

Kobyłanka, dnia 30 listopada 2016 r.

Strona internetowa BIP

Dotyczy: „Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dla projektów dotyczących rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Kobyłanka i Rekowo”.

Odpowiedź na pytanie do SIWZ i zmiana treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej P.z.p.), Zamawiający odpowiada na pytanie do SIWZ i dokonuje zmiany treści SIWZ.

W dniu 29 listopada 2016 r. do Zamawiającego wpłynęła korespondencja stanowiąca propozycję zmiany treści SIWZ. Treść złożonej korespondencji jest następująca:

„Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminów realizacji etapów prac wchodzących w skład ww. zamówienia. W związku z tym, że nie jest możliwe określenie terminu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na rok 2017, a szczegółowe wytyczne są niezbędne do prawidłowego opracowania studium wykonalności inwestycji, proponujemy aby etap II tj. studium wykonalności został połączony z etapem IV tj. wnioskiem aplikacyjnym. Ponadto studium wykonalności inwestycji stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie, a zakres etapu IV stanowi wniosek aplikacyjny wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia opublikowanej przez Zamawiającego wynika, że przewidywany termin realizacji IV etapu rozpocznie się po opracowaniu dokumentacji technicznej i maksymalnie potrwa do 30.09.2017 r. Z ww. zapisu wywnioskować można, że Zamawiający przypuszcza, iż termin naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich odbędzie w III kwartale 2017 r. Zasadne jest również aby studium wykonalności opracowywać po wykonaniu dokumentacji technicznej, w szczególności ostatecznych kosztorysów inwestorskich z uwagi na fakt, że podstawą opracowania części finansowej są w głównej mierze kosztorysy. W związku z powyższym proponujemy aby połączyć etap II z etapem IV i wykonać studium wykonalności po opracowaniu dokumentacji technicznej.”

Zamawiający nie przychyliła się do ww. stanowiska Wykonawcy. SIWZ w zakresie określonych obecnie terminów poszczególnych etapów pozostawia się bez zmian.

Równocześnie Zamawiający postanowił dokonać zmiany SIWZ w zakresie § 8 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy, tj. postanowień umowy regulujących kwestie zmiany terminów realizacji zamówienia. Zmiana polega na dodaniu w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy ppkt h) o treści: „Dopuszcza się możliwość zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. Zmiana

terminów realizacji poszczególnych etapów może być uzasadniona w szczególności wówczas, gdy opóźnieniu ulegnie publikacja szczegółowych wytycznych w zakresie Działania 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Zmiana terminów realizacji poszczególnych etapów może być także uzasadniona zmianą wytycznych o jakich mowa w poprzednim zdaniu. Zmiana terminów będzie dokonana tylko i wyłącznie w takim zakresie jaki jest niezbędny np. do uwzględnienia zmiany wytycznych, czy też jaki będzie wynikał z opóźnienia w publikacji wytycznych.”

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia **6 grudnia 2016 r.** do godziny 10.00 w siedzibie Gminy Kobylanka w Kobylance przy ul. Szkolnej 12 w Punkcie Obsługi Interesanta.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (**tj. 6 grudnia 2016 r.**) o godzinie 10.15 w sali obrad Rady Gminy w Kobylance przy ulicy Szkolnej 12.

WÓJT
Mirosław Przysiwek

