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1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Projekt budowlano-architektoniczny.
- Przedmiar robot

- Obowigzujace Normy i Przepisy

- wizje w terenie

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Opracowanie niniejszej ST obejmuje przebudowe kottowni gazowej tzn. montaz kotta gazowego w
pomieszczeniu adaptowanym na kottownig oraz modernizacje pomieszczen z uwzglednieniem
wykonania dodatkowych sanitariatéw w Swietlicy wiejskiej w Bielkowie.

Modernizacja wymaga wykonanie prac budowlanych oraz instalacyjnych.

3. Wymagania ogdlne wynikajace z prawa budowlanego

Wykonanie robét zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy
zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy w
szczegoblnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikédw robdt w wymaganych specjalnosciach,

-realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w art. 22 i art. 42 pkt 2 Prawa
Budowlanego.

4. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna opracowana w zakresie:

1. Projekt budowlano-wykonawczy.

2. Przedmiar robét

3. Kosztorys naktadczy

powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegélnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg powodowad obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczgce zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych i
urzadzen nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztéow eksploatacji.
Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe wytgcznie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie
ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego przed uptywem terminu do sktadania ofert. Wniosek
w tej sprawie powinien zawierac precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie
parametréw technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Do wniosku nalezy koniecznie
dotgczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robot Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujgcymi przypadkami:

- wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez
projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znaki towarowe, nazwy producentow
i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu wtasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie wyrobdéw réwnowaznych.

5. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Realizacja robdt instalacyjnych i budowlanych musi zawsze odpowiadac wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczgcym danego obiektu i technologii wykonania robét.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej.



Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania obowigzujgcych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie budowy, wymogow witadz administracyjnych.

5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w terminie okreslonym w warunkach umownych do przekazania terenu
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

5.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem jest zgtoszenie robot budowlanych,
Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami uzupetniajgcymi, Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zosta¢ potwierdzone na piSmie i autoryzowane
przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru
po uzgodnieniu z Projektantem.

5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac budowlanych.
Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty znaki ostrzegawcze, wszelkie srodki niezbedne do
ochrony robdt i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawece z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie ze sg wtgczone w cene umowna.

5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie wykonywania robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow,

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotwdrczych i metali

ciezkich,

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wéd gruntowych,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- przekroczeniem norm hatasu.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce robét.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne (takie

jak rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zapewnienie wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen przez caty okres trwania budowy. Jest réwniez zobowigzany
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju roboét, ktdre majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

5.8 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach przylegtych do
budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow

i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac

i przedstawic do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, ktéry okresla szczegdétowe wytyczne dotyczgce bezpieczeristwa warunkdéw pracy oraz
ochrony zdrowia i okresla odpowiednie wymagania sanitarne dotyczgce stanowisk pracy. Wykonawca
zobowigzuje sie rdwniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych
oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do

ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania Swiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca
zobowigzuje sie utrzymywac roboty w sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

6. Materiaty
6.1 Zrédta pozyskiwania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot

Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje Zamawiajgcemu dotyczgce proponowanego zrédta ich
zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa i certyfikaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegdlnych
rozdziatach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
Zrédta spetniajg jej wymagania w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa

w Specyfikacjach Technicznych.

Zastosowanie materiatow z odzysku moze nastgpic jedynie za zgodg Zamawiajgcego i uzytkownika
realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbidrek powinny by¢ usuniete

z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposdb i w terminie niekolidujgcym

z wykonaniem innych robdt.

6.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy/robét w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

6.3 Wariantowe stosowanie materiatow



Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatow do wykonania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

6.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,

w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

6.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatéw, ktdre w sposéb trwaty szkodliwie oddziatujg na srodowisko.
Stosowanie materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.

Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robdt powinny posiadaé odpowiednie swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢

zanika (materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych
wbudowania. Zamawiajgcy powinien zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolen i zezwolen od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej na uzycie tych materiatéw, jesli zajdzie taka koniecznos¢.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robét.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie i wydajnosci,

ktora bedzie gwarantowacd przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie okreslonym w kontrakcie.
Sprzet uzywany do wykonywania roboét bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ kopie dokumentéw swiadczgcych o dopuszczeniu sprzetu do
uzytkowania, jesli taka koniecznos¢ jest okreslona odpowiednimi przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

8. Transport

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca zobowigzuje sie rowniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie informowat
Kierownika Budowy.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce sie po drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania

dotyczace przepiséw ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do obcigzen na osie oraz innych
parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym
obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez witasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku
z przywréceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezgco i na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do budowy.

9. Wykonanie robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie roboét cigzy na Wykonawcy, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do usuniecia ich na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt sg gtdwnymi wyznacznikami dla
Inspektora Nadzoru odnosnie akceptacji lub przyjecia materiatdw oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania wszelkich niezbednych
dokumentacji projektowych opisujgcych przyjete technologie i organizacji robét oraz inne wymagane
projekty. Opracowania te nie podlegajg odrebnej zapfacie, a wszelkie koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

9.1 Odbior robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

- Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym dokonania ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

- Odbiér czesciowy

Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét i polega on

na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

- Odbiér koricowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich

ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakorniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie sScieralnej lub
Robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Roboét

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do Odbioru Korcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru

koncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:



1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

4. Instrukcje eksploatacyjne.

5. Dziennik budowy oraz oswiadczenie kierownika budowy i projektanta.

-Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢

zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.
Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

maja, wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore maja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw

i dokumentdéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczna,

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

10. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robot,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie

f) dziennik na budowie

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakoriczeniu robdt i odbiorze
koncowym catg dokumentacje nalezy przekazac Inwestorowi.

11. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie ze specyfikacjg

techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét.
Powiadomienie powinno nastgpic, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej

i podawane w m. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robét inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzagdzenia w [szt.]. Przy podawaniu
dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwdch znakdéw po przecinku. llosci, ktére maja
by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét ,a takze w
przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w
czasie ich wykonywania. Obmiar roboét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

12. Rozliczenie robét



Rozliczenie robot i ptatnosc za wykonane roboty sfinalizowane bedg zgodnie z zawartg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyskac¢ wszelkie potrzebne informacje
dotyczace warunkdw miejscowych, rozmiaru i natury robdt, rozwigzan technicznych oraz materiatow
niezbednych do wykonania zamowienia oraz informacji dotyczgcych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich
okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw na wartosc¢ ztozonej oferty przetargowe;j.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce.

Cena bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Techniczne;j.

Cena bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowana robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robdt,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- koszty organizacji terenu robét, ogrodzen, zabezpieczen, drég tymczasowych itp.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej
zaptaty.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajgcych z projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu zamdwienia.
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym (jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane bedg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajow robdt w kosztorysie ofertowym.

13. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w sprawie
dziennika budowy, tablicy informacyjnej.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym(Dz.U. z 2002r Nr 166 poz.
1360 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z pozn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowe] specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001



ST - 01 BRANZA BUDOWLANA

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45111100- 9 Roboty rozbiérkowe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych i rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania: Przebudowa wezta cieplnego oraz modernizacja
pomieszczen w Swietlicy wiejskiej w Bielkowie gm.

1. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych
(wyburzeniowych):

- Sciany wewnetrzne z cegty gr.25 cm — dwa otwory drzwiowe oraz $ciana gr.25 cm miedzy pomieszczeniami
- Sciany zewnetrzne z cegty gr.42 cm - okno do pomieszczenia oznaczonego ,,pokdj” , drzwi zewnetrzne do
kottowni . Prace te nalezy zabezpieczy¢ konstrukcjami (nadproza i konstrukcja zgodnie z projektem)

oraz roboty murowe polegajgce na:

- osadzeniu okna i drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu kottowni

- wydzielenia $ciankami pomieszczen sanitarnych.

- wykonania fundamentu pod kociot gazowy

- wykonanie sufitu podwieszonego nad czescig sali.

2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére
nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub
innym réwnorzednym dowodem. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00. ,Wymagania
ogoblne”. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng uwzgledniajgca
wymagania norm oraz warunkami jakoSciowymi.

3. Materiaty

Dla robét objetych w niniejszej ST nalezy zastosowaé materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

Scianki w pomieszczeniu sanitariatéw nalezy wydzieli¢ w systemie suchego tynku na uktadzie rusztu stalowego ,
z ptyt o zwiekszonej odpornoéci na dziatanie wilgoci. Sciany i posadzki pomieszczen sanitarnych wykonczy¢
ptytkami ceramicznymi.

Sufit podwieszany wykonac z ptyt w systemie rastrowym . Elementy konstrukcyjne , zawieszenia zastosowacé
zgodnie z wymaganiami producenta.

Roboty murowe przy wyburzeniach zabezpieczy¢ i wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym lub zaprawg .
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac budowlanych muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan

i w sposob okreslony aktualnymi normami.

4. Sprzet

Wszystkie roboty nalezy wykonad recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
Zatadunek gruzu powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

5. Transport

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Materiaty do wykonania prac objetych opracowaniem moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez kierownika budowy.

6. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”
Prace demontazowe wykona¢ wg ogdlnych zasad sztuki budowlanej Podstawowe zasady BHP przy
robotach rozbidrkowych i budowlano-konstrukcyjnych:



- roboty rozbiérkowe i konstrukcyjne powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu

oraz zatrudniac¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowac, aby na teren prac nie wchodzity osoby postronne,

- przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy opracowac program rozbiérki, a zatoge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.

- prace na wysokosciach, szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki.
Wymagania przy prowadzeniu robot rozbiérkowych:

- Kierownik robét powinien wskazywaé miejsca gromadzenia materiatdow z rozbidrki i sposoby ich
zabezpieczania. Materiatdw nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

- nalezy odtaczy¢ wszystkie instalacje,

- robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia do pracy

na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 11.
8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét zostaty ujete w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Wszystkie roboty ujete
W niniejszym opracowaniu podlegajg zasadom odbioru robét pkt. 9.1.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,, Wymaganiach ogdlnych”.
10. Rozliczenie robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

ST - 02 BRANZA INSTALACYJNA

CPV 45331110-0 Instalowanie kottow

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z kottownig wraz z instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania , instalacjg
sanitarng ,gazowa i wentylacyjna.

1. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e montaz kotta gazowego wraz z osprzetem,

e montaz wktadu kominowego oraz wentylacji nawiewnej i wywiewnej,

e montaz rurociggdéw technologicznych i armatury wraz z izolacjami cieptochronnymi,

e wykonanie instalacji gazowej,

e montaz zasobnika c.w.u.

e montaz rozdzielaczy, pomp, zaworéw regulacyjnych,

e montaz naczyn wzbiorczych przeponowych,

e montaz systemu detekcji gazu,

e montaz automatyki i podtgczen elektrycznych

e montaz pozostatych urzadzen objetych projektowang technologig,

e uruchomienie i regulacja uktadu

e montaz kanalizacji pod posadzkowej,

e montaz rurociggdw wody zimniej ,cieptej, cyrkulacji - do pomieszczen sanitarnych i kuchni.



e montaz armatury i urzgdzen sanitarnych,

¢ przytgczeniem armatury i urzgdzen sanitarnych do wody i kanalizacji,

* montaz wentylacji grawitacyjnej .

e montaz rurociggdw i armatury centralnego ogrzewania ,wtgczenie do istniejgcych rurociggow.
e montaz grzejnikow

¢ regulacja uktadu centralnego ogrzewania

e montaz witgcznikdw i oswietlenia w pomieszczeniach sanitarnych,

¢ podtgczenie wentylatoréw wyciggowych w pomieszczeniach sanitarnych

e wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych,

2. Materialy, elementy, urzadzenia

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

2.1. Rurociagi

¢ Do instalacji gazowej rury stalowe bez szwu zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
¢ Do instalacji kottowej rury stalowe zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

¢ Do instalacji wodnej rury miedziane lub polietylowe wielowarstwowe

¢ Do instalacji centralnego ogrzewania rury miedziane

e Zawory kulowe

¢ |zolacje cieptochronne z pianki poliuretanowej z ptaszczem PCV

¢ Rozdzielacze z rur stalowych

e Ksztattki stalowe

¢ Materiaty pomocnicze

2.2. Urzadzenia

- Urzadzenia podstawowe wedtug zestawienia .

- Odpowietrzenie instalacji c.o. zbiornikami odpowietrzajgcymi nie przeptywowymi oraz automatycznymi
odpowietrznikami ptywakowymi dn15 mm z zaworem stopowym (wysokiej jakosci) na zatamaniach przewodéw
rozprowadzajacych.

- Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania trdjnikami z korkiem spustowym oraz zaworami spustowymi o
Srednicy nominalnej dn 15 mm przy rozdzielaczach.

- Zawory przelotowe odcinajgce kulowe gwintowane.

- Manometry techniczne z kurkiem na przewodach rozprowadzajacych c. o.

- Izolacja otulinami z pianki polietylenowej Thermaflex o grubosciach dla srednic do dn32- grub.20mm

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Technologia i wymagania montazowe

Rury faczy¢ przez spawanie, a w miejscach montazu armatury za pomoca pofaczen gwintowanych .
Powierzchnia ztgcza korica rury powinna by¢ bezposrednio przed spawaniem oczyszczona. Proces spawania rur
obejmuje, m.in.:

- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie tgczonych elementdw,

- oczyszczenie tgczonych powierzchni,

- ukosowanie krawedzi rur i gratowanie,

- podgrzewanie przed spawaniem ztgczy - przypadkach uzasadnionych technologicznie,

- wykonanie potgczenia,

-szlifowanie wyréwnujace poszczegdlne Sciegi ztgczy badanych radiologicznie, wykonywanych tukowo recznie
lub pdtautomatycznie.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku zrédta ciepta. Piony i gatazki prowadzi¢ po wierzchu Scian.



Przewody uktadane na scianach budynku mocowac¢ przy pomocy uchwytéw rur typu "B" lub "D" wykonanych wg
BN-76/8860-01/01.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm
dtuzsze niz grubos¢ Sciany. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg w Scianach miedzy kottownig powinna by¢
wypetniona materiatem ogniochronnym HILTI o odpornosci ogniowej El 60 . W miejscach przejs¢ przez sciany
nie powinny by¢ wykonane potaczenia rur. Odlegtos¢ przewodu od $ciany lub podtogi powinna wynosi¢ co
najmniej 3 cm . Kompensacje przewoddéw wykonac jako naturalna.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie automatycznych odpowietrznikdw samoczynnych
w najwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji wykonac przy uzyciu tréjnikdw zainstalowanych
korkiem spustowym zainstalowanych najnizszych punktach oraz zawordéw spustowych zainstalowanych przy
rozdzielaczach.

5. Odbidr robot

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jakos¢é materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeristwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac
sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.

5.1. Badanie szczelnosci instalacji grzewczej, wody i gazu.

5.1.1. Badania szczelno$ci na zimno

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C. Badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termiczne;j.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu
wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktécic¢ prébe, nastepnie instalacje podlegajaca
probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ woda. Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacje
powinny by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementdw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen przewoddw, dtawic zawordw i inne
przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min
150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar (0,01 MPa).
Wartosé cisnienia probnego powinna wyniesc¢ cisnienie robocze + 0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia,

- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywacd w instalacji statg temperature wody.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprdzniaé, z wyjatkiem przypadkdw, gdy zachodzi
koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oprdznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie
wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢
przed skutkami zamarzniecia wody.

5.1.2. Badania szczelnosci na gorgco

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzié po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby
dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.



Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonad ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic, itp.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy - po prébie szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznac za
spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

5.1.3. Badania szczelnosci instalacji gazowej

Prébe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot,
dwutlenek wegla) o cisnieniu 50 kPa, po uprzednim odcieciu instalacji gazowej przy palniku .

Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddéw powietrzem o ci$nieniu j.w. i obserwacji spadku
cisnienia po wyréwnaniu sie temperatury. Wigczony manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30
minut spadku cisnienia.

5.2. Regulacja zmontowanej instalacji .

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanych roboét .

Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki
regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych istniejgcych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementdw regulacyjnych, w zaworach termostatycznych,
powinna by¢ przeprowadzona po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji . Wszystkie
zawory odcinajgce na instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte , ponadto nalezy skontrolowad czy ztad jest
prawidtowo odpowietrzony.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywaé pomiaréw w nastepujgcy sposob:

-pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometrow .

-pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
réznicowego podtgczonego do kréécow na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym;

-pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajgcych
doktadno$é pomiaru +- 0,5 ° C ; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy
umieszczaé na wysokosci 0,5 m nad podtogg w Srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposdb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a
odlegtosé miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

5.3. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ prace zanikowe , przewody pod posadzkowe , przekucia .

Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robot i
elementow do prawidtowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

5.4. Odbiory konncowe

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych,
badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.

Z kazdego odbioru i préoby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementow zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI

- kociot gazowy zeliwny G3334X firmy Buderus o mocy 110 kW -(w posiadaniu inwestora).

- zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody typ Logalux S135 RW-1szt.

- filtr do wody Dn40-(w posiadaniu inwestora)

- naczynie przeponowe REFLEX NG80 6 bar-(w posiadaniu inwestora)

- naczynie przeponowe REFLEX A18 10 bar

- ogranicznik poziomu wody SYR-(w posiadaniu inwestora)

- zawor tréjdrogowy V5433A dn32-(w posiadaniu inwestora)

- pompa wody kottowej UPS32/40-(w posiadaniu inwestora)

- pompa obiegowa UPS25/40- 3szt

-pompa tadujgca zasobnik c.w. UPS25/40 - 1 szt.

- pompa cyrkulacyjna UP20/40 — 1szt.

- zawor nadcisnieniowy dn20 — 2szt.

- zawor nadcisnieniowy dn25 — 1szt.

- zawor kulowy dn40 -4 szt.-(w posiadaniu inwestora)

- zawor kulowy dn25 -5 szt.

- zawor kulowy dn20 -9 szt.

- zawor kulowy dn15 -2 szt.

- zawor zwrotny dn40 -1 szt.-(w posiadaniu inwestora)

- zawor zwrotny dn25 — 3szt.

- zawor zwrotny dn20 — 2szt.

- zawor zwrotny dnl5 — 1szt.

- zawor bezpieczenstwa SYR 1” (3bar)- 1szt.-(w posiadaniu inwestora)

- zawor bezpieczenstwa SYR 3/4” (6bar)- 1szt.

- manometr RF100,0-6 bar — 3szt.

- termometr 0-120°C — 5 szt.

- zawor kulowy do gazu dn25 — 2 szt.

- filtr do gazu dn25 — 1 szt.

- kurek spustowy ze ztgczkg do weza dnl5 — 3szt.

Kottownie wyposaza sie w aktywny system bezpieczenstwa sktadajacy sie z :

- MAG - gtowica samozamykajgca z kurkiem kulowym w szafce na kurek gtéwny i
gazomierz, ktéry znajduje sie w szafce na zewnatrz budynku.

- DEX -1-detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej (w pomieszczeniu kottowni)

- MD-1.Z - modut alarmowy sterujacy pracg systemu

-Sygnalizacje Swietlng i dZzwiekowsq .

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN CENTRALANEGO OGRZEWANIA
- rury miedziane Cul5—10,0m

- rury miedziane Cul8 —20,0m

- rury miedziane Cu22 —45,0m

- rury miedziane Cu28 —45,0m

-grzejni ptytowy VK 22/600/1200 — 4kpl. -(w posiadaniu inwestora)

-grzejni ptytowy VK 22/600/1000 — 1kpl. -(w posiadaniu inwestora)

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN SANITARNYCH
- rury do wody zimnej dn25 —12,0m

- rury do wody zimnej dn15 — 8,0m

- rury do wody cieplej i cyrkulacji dn15 — 65,0m

- rury do wody cieplej dn20—-12,0m

- rury PVC50 - 5,0m

- rury PVC110 (pod posadzkowe) — 15,0m

- rury PVC110 (piony) — 3,50m

- wpust zel. z koszem 160*160 -1szt.



- wpust 100*100 -1szt.

-umywalki z syfonem i bat, umywalkows -3 kpl
- w.c, stelaz — 2 kpl. -(w posiadaniu inwestora)
- pisuar — 1 kpl,

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH

wyburzenia — $ciana wewn. 25cm —13,10m?2
Sciana zewn. 42cm — 4,60m?2

zamurowania — $ciana wewn. 25cm — 1,80m?2
Sciana zewn. 42cm — 2,80m2

éciany z ptyt gipsowo-kartonowych griOcm I=26,60m2
sufit podwieszany - 113,0m2
konstrukcje — nadproza - 3*1,2 (otwory drzwiowe)

- 1*2,0 (otwor okienny)
2T200 L=4,15m - $ciana wewnetrzna gr 25cm



10.

Czesc¢ ogdlng obejmujaca:

nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego,

przedmiot i zakres rbot budowlanych,

wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,

informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robdét budowlanych, zabezpieczenia interesow o0sdb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia - nazwy i kody:
grup robdt, klas robét, kategorii robdt,

okres$lenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Wymagania materiatowe dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien norm.

Wymagania sprzetowe dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wymagania transportowe dotyczace srodkdédw transportu niezbednych przy zatozonej technologii
robot.

Wymagania wykonawstwa robdt dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementdéw, tolerancji wymiarowych, szczegdétéw technologicznych
oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne. Dokumenty odniesienia bedace podstawg do wykonania robdt
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Wymagania kontroli badan i odbiordw dotyczace dziatann zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem wyrobdw i robdt budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Wymagania przedmiarowo-obmiarowe dotyczgce przedmiaru robét i obmiaru robot.

Opis odbioréw robdt dotyczacy sposobu odbiordw robot budowlanych czesciowych i koncowego.

Opis sposobu rozliczen robdt dotyczacy sposobu rozliczenia robdt podstawowych, robot
tymczasowych i prac towarzyszacych.

Dokumenty odniesienia bedgce podstawg do wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Reasumujac, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot stanowi opracowania zawierajace
w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSglwymagania ogdine, wspdine dla
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagechnicznych zwazanych z wykonaniem i odbiorem
robot, ktore zostanzrealizowane w ramach zadania: Przebudowa kottolejowo gazowej na kottowsi
gazowy wraz z przebudogwewretrznej instalacji gazowej w budynku kottowni Zakiearnego
w Strzelinie.
Niniejsza specyfikacja techniczna spmtzona jest do celéw przetargowych i kontraktowyctyp
zleceniu i realizacji wszystkich niegnych robét do prawidtowego wykonania projektowdnytstalacii.
Stanowi ona jeden z dokumentéw niediych przy udzielaniu zamowigublicznych i okréa
szczegOlowe wymagania w zakresie sposobu wykomahi instalacyjnych, elektrycznych
i budowlanych (wtéciwosci materiatdw oraz oceny prawidtow@ wykonania poszczegoinych robét).
1.2 Zakres robét obgtych Specyfikaci Techniczm
Wymagania ogoélne nalg rozumie i stosowaé w powigzaniu z nkej wymieniowymi Specyfikacjami
Technicznymi
1. ST-01 Roboty rozbiérkowe
2. ST-02 Instalacja kottowni gazowej, instalacja@aa wewgtrzna



3. ST-03 Instalacje elektryczne

1.3 Podstawowe terminy iyte w Specyfikacji Technicznej

a. Kierownik Budowy — osoba upows@ona do kierowania robotami i wyglljaca w jego imieniu

w sprawach realizacji obiektow.

b. Projektant — uprawniona osoba /zespol prawhdityczna lgdagca autorem dokumentacji
technicznej.

c. Inspektor nadzoru — oznacza aspbwotary przez Zamawiagcego do dziatania w jego imieniu

w niniejszym kontrakcie.

d. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba gapiza odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodovg oraz uprawnienia budowlane, wykogeg samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér bhadowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujeAai® kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywdnyzanikajicych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz uradzen technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

e. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakcepievpazez Zamawiagego niezbdne do
przeprowadzania wszelkich badgoréb zwhzanych z ocenjakaosci materiatéw oraz robot.

f. Materialy — wszelkie tworzywa niegbne do wykonania rob6t zgodne z dokumetpopjektovy

i specyfikacjami technicznymi.

g. Aprobata Techniczna — dokument potwiergaajpozytywry opinie techniczig wyboru stwierdzajca
jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez jedngstipowaniong do
wydawania aprobat technicznych.

h. Certyfikat Jakéci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikagkazupcy, ze zapewniono
odpowiedni stopik zaufaniaze naleycie zidentyfikowano wybaor, proces lub ustugazgodne

z okrelong normy lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesiedimwyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

i. Dziennik budowy — opatrzony piegzda Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgiy
do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoag@n rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania pateidanej korespondencji technicznej paairy
Inspektorem nadzoru, Wykonasgvcprojektantem.

Page 4
4
j- Przedmiarze rob6t — jest to zestawienie przeiaidzh do wykonania robét podstawowych
w kolejnasci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniemestawieniem iléci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.
k. Normach europejskich — oznaczaj normy pyieyprzez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechniczfi&ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z oghi zasadami dziatania tych organizaciji.
l. Istotnych wymaganiach - oznaczayymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majansgetoboty budowlane.
m. Grupach, klasach, kategoriach robot - haf@zez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okdlene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. a8 Wspoélnego Stownika Zamouiie
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z b zm.).
n. Ustaleniach technicznych - najeprzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczego6towych specyfikacjach tecimjch.
0. Poleceniu Inspektora nadzoru - aglprzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dafyezsposobu realizacji robot lub innych, spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
p. Odpowiedniej zgodrci - nalezy przez to rozumigzgodnd¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jgeli granice tolerancji nie zostaty oklene — z przeetnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdtdwlanych.
g. Wyrobie budowlanym - natg przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnpo
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalnia lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakodl pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gokeniu stanovgcym integrall calc¢ uzytkows.
r. Dokumentacji budowy - natg przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbaéw czsciowych i kaacowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy skice realizacji obiektu, operaty geodezyjne akss obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metpdhontau, takze dziennik montau.
s. Pozwoleniu na budaw nalezy przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t batimych innych ni budowa obiektu
budowlanego.



t. Prawie do dysponowania nieruchaitig na cele budowlane - naleprzez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa wiasrii, uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.
u. Terenie budowy - natg przez to rozumieprzestrze, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane
wraz z przestrzegizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

v. Urzadzeniach budowlanych - naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne ze#ane z obiektem
budowlanym zapewnig¢ mazliwo$é¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekn, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzetaiekow, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placedpudtniki.

w. Remoncie - nalgy przez to rozumigwykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagguyeh bieacej
konserwaciji.

x. Robotach budowlanych - naleprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

y. Budowie - nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w okimym miejscu, a tate
odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

z. Budynku - nalgy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyhidac

a’. Obiekcie budowlanym - nalg przez to rozumiebudynek wraz z instalacjami i udzeniami
technicznymi.

b’. Odbior czsciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbimbot ulegajcych zakryciu

i zanikaniu, a take dokonywanie prob i sprawdz@stalacji, uradzen technicznych i przewodoéw
kominowych. Odbiorem gZciowym nazywa si do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
calego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowaalyoj“odbidr kaicowy”
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¢’. Odbiér gotowego obiektu budowlanego - format@awa czynnéri, zwanych té "odbiorem
koncowym”, polegagcym na protokolarnym przajiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez oselub grug 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngezony
przez inwestora, ale niedsca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo@ahioru

dokonuje sj po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakaenia robét budowlanych

i ewentualnie terenoéw przylegtych, wykorzystywanyako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej.

d’. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, &0 wykonaniugmazliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogéw jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopigi scalenia robot.

e'. Zarzdzapcy realizacj umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, éknea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adeapcym, wyznaczona przez zamawizggo,

upowaniona do nadzorowania realizacji robot i adminisoia umow w zakresie okrdonym

w udzielonym petnomocnictwie.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczce wykonania roboét

Za jaka¢ wykonania robét i ich zgodidé z dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi
odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy zobowizuje s w terminie okrélonym w warunkach umownych do przekazania terenu
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniprawnymi i administracyjnymi, lokalizag;j
dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze Dokumeirfaiojektowej i Specyfikacji Technicznej.
1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstaw do wykonania wszystkich rob6t, zyganych z zamierzeniem oklenym w punkcie 1.1,

jest zgtoszenie robot budowlanych, DokumentacjgeRtowa wraz z rysunkami uzupetrgeymi,
Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru inwsktego i autorskiego, kdorazowo potwierdzane
wpisem do dziennika budowy.

Wykaz dokumentacji detzonej do dokumentow przetargowych:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét

- Przedmiar robot.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powirrosta& potwierdzone na gnie i autoryzowane
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przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natonmiastinny by wprowadzone przez Inspektora Nadzoru

po uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.3 Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowsg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczraz alodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanprahcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione



w chatby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calekalmentacii.
Wszelkie rozbienasci, bledy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentagikryite przez

Wykonawe winny zosté przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktory dokoraidnych zmian

i interpretacji tych dokumentéw.

Zalaczony do dokumentacji przedmiar robét mgléraktowa, jako element pomocniczy.

Wykonawca zobowgzany jest oblicz§ cery oferty na podstawie projektu technicznego, spkayfi
technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz warunkéalizaciji zaméwienia. Brak w przedmiarze robot
pozycji okrélajacej wykonanie danego zakresu robot opisanego velgei technicznym nie zwalnia
Wykonawcy z obowjzku wykonania tych prac w ramach zaproponowanejagtargu oferty cenowe;j.
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Wszelkie dane zawarte w dokumentach imvee § za docelowe. Dopuszczg ggdnak odchylenia
w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Zi ta nie jest okrdona wzadnym z dokumentow naidg
przyja¢ tolerancg zwyczajowe dla danego rodzaju robaot.
Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane mayemasz by¢ zgodne z dokumentag]
projektowg i ST. W przypadku, gdy staniezshaczej, tzn. roboty i materiaty niedy z nig zgodne
i wptynie to na jaké¢ wykonanego obiektu, to takie materialy i roboty nostan zaakceptowane przez
Zamawiajicego i zostamone natychmiast zagtione wiagciwymi, a wykonany zakres rob6t rozebrany na
koszt Wykonawcy.
W razie stwierdzenia nieistosci pomigdzy Dokumentagj Projektows a Specyfikagy Techniczi
przyjmuje s¢ nastpujaca kolejnas¢ w waznosci:
Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna.
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowjzuje sé do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwaa@hudowlanych.
Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywad tymczasowe uggdzenia zabezpieczgaie,
w tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaty znaki ostrzegawcze, wszedkaelki nieztgdne do
ochrony robét i inne.
Koszty poniesione przez Wykonagve tytutu zabezpieczenia placu budowy nie podiegdjebnej
zaptacie i przyjmuje size § wigczone w cegiumowry.
1.4.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowa w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy dedge
ochronysrodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykonywania robo6t wikeeniowych Wykonawcachizie:
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
- podejmowd wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniegio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania. Stasugie do tych wymaga,
bedzie miat szczegoiny wzgd na:
a) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk i drog ztigavych
b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i keatuymi gleb, wéd i powietrza,
- zanieczyszczeniem powietrza emigazow, pytéw i dymow,
- zanieczyszczenienmodowiska przetrwalnikami zwikéw chorobotwdrczych i metali
ciezkich,
- znacacymi lub gwattownymi zmianami wéd gruntowych,
- mazliwoscia powstania pgaru,
- przekroczeniem norm hatasu.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaciim okrélonych odpowiednimi przepisami
ochronysrodowiska obeizaja Wykonawe robdt.
1.4.6 Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomissziach biurowych, socjalnych i magazynach oraz
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w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopaledatskladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi



przepisami i zabezpieczone przed dpsim o0séb trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedziglza
wszelkie straty spowodowanezamem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afivaez personel
wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia (np.
materiaty wywotugcych szkodliwe promieniowanie cggeniu wickszym od dopuszczalnego, olenego
odpowiednimi przepisami). Wszelkie materialty odpadaryte do robét bdg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawgif@dnostlke (okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko). Materialy, ktéregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robdt ich
szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste), mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania oklenych przez producenta.zi# wymagag tego odpowiednie
przepisy, Zamawiagy powinien otrzymé&zgod: na wycie tych materiatow od wigiwych organéw
administracji pastwowej. Jeeli uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodne pe&fikacjami,

a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajcy.

1.4.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne (takie

jak rurochgi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich widatriacych wiacicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez damjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zobowjizuje sé rowniez zapewnienie wkeiwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen przez caly okres trwania budowy. Jest rowrziebowizany
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majy¢
wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wkadze lokalne o zamiarze oozia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadonsgaktora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarcgapwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez
Zamawiajcego.

1.4.9 Ograniczenia obgjzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzen na ¢ przy transporcie

materiatow i wyposzenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie ridad zezwolenia od wladz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i adgm takim przewozie dulzie zawiadomiony inwestor.
1.4.10 Bezpiecasstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpidgtste/o na terenie budowy i terenach przylegtych do
budowy oraz bezpiecastwo wszelkich czynnigi na terenie budowy.

W trakcie realizacji rob6t wykonawcagdrie stosowat gido wszystkich obowizujacych przepiséw

i wymaga w zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prexygotowawczych
do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy aviRy budowlane jest zoboyziany opracow&

i przedstawé do akceptacji zagrdlzagcemu realizagjumowy, program zapewnienia bezpietstaa

i ochrony zdrowia, ktéry okéa szczegotowe wytyczne dotyre bezpieczestwa warunkow pracy oraz
ochrony zdrowia i okrda odpowiednie wymagania sanitarne doggezstanowisk pracy. Wykonawca
zobowhzuje st rowniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich agzen zabezpieczagych, socjalnych
oraz sprztu i odpowiedniej odzigy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie orazdtewnienia
bezpieczastwa publicznego. Wszelkie koszty zwane z zapewnieniem wgj wymienionych wymaga
nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i wszelkie materialy i ugdzenia eywane do
ich prowadzenia od daty rozpecka do wydanigwiadectwa przegia przez Inwestora. Wykonawca
zobowhzuje st utrzymywa roboty w sposéb, aby budowla lub jej elementy hwlgadowalajcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioruémwego.
1.4.12 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centramiejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalizie odpowiedzialny
za ich przestrzeganie.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowycledbie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie ich wykorzystania idglzie o tym informowat w sposobagity,
przedstawiajc kopie zezwolg oraz inne analogiczne dokumenty.
1.4.13 Réwnowanosé¢ norm i przepiséw



Gdziekolwiek powotaneaskonkretne normy lub przepisy, ktore spetniaap materiaty, sprat i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane robetls, obowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisoule w dokumentach nie postanowiono inaczej.
Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajggwoe zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wgziejszej ich akceptaciji przez Zamawiizggo.

2. MATERIALY

2.1Zr6dta pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekeriatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje Zamjaeoéanu dotycgce proponowanegarddia ich
zamawiania oraz odpowiedrieiadectwa i certyfikaty.

Wykonawca zobowjizany jest do prowadzeniaggltych bada okreslonych w poszczegdlnych
rozdziatach Specyfikacji Technicznej w celu udokaioe/ania,ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédia spetniaj jej wymagania w czasie pgpu rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinnyrsae
wymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitérikch mowa

w Specyfikacjach Technicznych.

Zastosowanie materiatéw z odzyskuzemasipi¢ jedynie za zgogZamawiagcego i uytkownika
realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate eletpémateriaty z rozbiérek powinny Bysunete

z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie skigdkavw sposob i w terminie niekolidigym

z wykonaniem innych robdét.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdyeola one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczerdaeohowywaly swaj jakas¢ i wkasciwos¢ do robot

i byty dostpne do kontroli przez Zamawigego. Miejsca czasowego sktadowangdatzlokalizowane
w obrebie terenu budowy/robét w miejscach uzgodniony@amawiagcym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Teckne przewiduj mozliwosé¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatdw do wykonania poszczegdirglementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru 0 zamiarze zastosowania kordgetrodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie i@ by¢ pézniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.4 Materiaty nieodpowiadajce wymaganiom jakéciowym
Materiaty nieodpowiadage wymaganiom jalk@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzadyKrodzaj robdt,
w ktdrym znajduj sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawsanuje na wiasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zabrania s stosowania materiatéw, ktére w sposob trwaly shtdel oddziatup nasrodowisko.
Stosowanie materialdw wywolgych szkodliwe promieniowanie cggéniu wickszym od
dopuszczalnego (stenie to jest okrdone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.
Wszelkie materiaty odpadowe, ponownigrie do robét powinny posiadadpowiedniggwiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawgiggdnostl, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego
oddziatywania narodowisko.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasiedt a po zakaczeniu robdét ich szkodlivés
zanika (materiaty pylaste) mgdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkéw techrcgogch
wbudowania. Zamawiggy powinien zobowjzuje sé do uzyskania wszelkich pozwalézezwolé od
wiasciwych organow administraciji patwowej na aycie tych materiatow, jdi zajdzie taka konieczrso.
Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla zdrowia, a ichygie spowodowato jakiekolwiek
zagraenia dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamaoyaj
3. SPRAT
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakéwykonywanych robot. Spegzten winien by zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizadjigo
Wykonawca zobowjzuje s¢ rowniez do zapewnienia spgu w odpowiedniej liczbie i wydajrioi,
ktora kpdzie gwarantowaprzeprowadzenie rob4t zgodnie z zasadamistmgmi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniamiiestora w terminie okéonym w kontrakcie.
Sprzt uzywany do wykonywania robétedzie utrzymywany w dobrym stanie i goto$eodo pracy,
ponadto zgodny z wszelkimi normami ochréngdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca zobowgzuje sé dostarczy kopie dokumentéwwiadczicych o dopuszczeniu sgta do
uzytkowania, jéli taka konieczn&t jest okrélona odpowiednimi przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techne przewiduj mazliwosé wariantowego



uzycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadbrapektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacied uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptaciji
Inspektora nadzoru inwestorskiego, niezmbyt pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowzuje sé do stosowania jedynie takishodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaks wykonywanych robot wigiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca zobowjizuje s¢ rowniez na uzyskanie wszelkich nieginych pozwolé od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposolpgty bedzie o kadym takim przewozie informowat
Kierownika Budowy.

Wszelkie pojazdy budowy poruszeg s¢ po drogach publicznych mugsgpetnid wymagania

dotyczce przepiséw ruchu drogowego, a w szczeg@ine odniesieniu do obgien na osie oraz innych
parametrow technicznych. W razie dopuszczenia dourpojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym
obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przezéeitaly zarzyd drogi) wszelkie koszty poniesione w zwku
Z przywrdceniem stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca.
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Wykonawca zobowjzuje sé do usuwania ha higco i na wlasny koszt wszelkich zanieczys#cze
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach gurbich oraz drogach dojazdu do budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z umoworaz za jaké&
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, zazgbdnd¢ z dokumentagj przetargow,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz polecemitnspektora nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie rob@tgina Wykonawcy, ktéry ponosi odpowiedziadiaa
wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobyawje sé do usurgcia ich na wkasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysdékbprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za ich dokladng.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrea #ontrakt g gtbwnymi wyznacznikami dla
Inspektora Nadzoru od#&mie akceptacji lub przygia materiatéw oraz wykonanych prac.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej
niz w czasie przez niego wyznaczonym podzggavstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

Dla przygtej technologii Wykonawca zobogzuje s¢ do opracowania wszelkich niezinych
dokumentacji projektowych opisigych przygte technologie i organizacji rob6t oraz inne wynaga
projekty. Opracowania te nie podlegagdrebnej zaptacie, a wszelkie koszty z tego tytutu dno
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakéci i zasada kontroli jakosci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamaegaju
programu zapewnienia jak@, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeaiyia robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajwykonanie robot zgodnie z ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarape@go.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0gllm opisovy:

- organizacgj wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadadRobat,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP, plan BIOZ,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementdw
Robaot,

- system proponowanej kontroli i sterowania i@ wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Rob6t:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatow, itp.,
- spos6b i procedeipomiarow i bada

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgimi wymaganiom.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagateriatéw i robét ponosi
Wykonawca.
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Celem kontroli rob6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna fad@trobot i jakéci materiatow.
Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i idgstotliwosci s3 okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tatreglone, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawdagmuswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret

maja, wang legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane posviadaj wymaganiom norm.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajicy zobowigzuje st dopusci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére maja:

1) certyfikat na znak bezpieadmdwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepisow

i dokumentdw technicznych,

2) deklaracje zgodnoi lub certyfikat zgodngxi z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobdw, dlayté nie ustanowiono Polskiej Normyz¢di

nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST. W przypadku

materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez ST, kda partia dostarczona do

robot lpdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniafych wymagéa beda odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczeesi

a) protokoty przekazania terenu budowy/robaét,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneaway cywilnoprawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty narad i ustate

e) korespondencje na budowie

f) dziennik na budowie

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodoo

Wszystkie Dokumenty Budowy winny byprzechowywane na terenie budowy w miejscu odpavited
zabezpieczonym. W razie zagiciia ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangjawem. Po zakwzeniu rob6t i odbiorze
koncowym ca4 dokumentagj nalery przekaza Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé ST, roboty podlegajnasg¢pujacym odbiorom:

a. odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b. odbiorowi czsciowemu

c. odbiorowi ostatecznemu (koowemu)

d. odbiorowi pogwarancyjnemu

a. Odbior robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reafiaulegry zakryciu. Odbiér Robét zanikgjych
i ulegajcych zakryciu winien bywykonany w czasie unabwiajgcym dokonania ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego ppatRobdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru
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inwestorskiego. Gotowso danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debaika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazoad inwestorskiego. Odbidebzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak niemiéj niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inkfmra nadzoru inwestorskiego. Jakailos¢ Robot
ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestogkiea podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia konfrontacji

z Dokumentagj Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

b. Odbidr czesciowy

Odbioru czsciowego Robdét dokonujegsivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robategenbon

na ocenie iléci i jakasci wykonanych cgsci Robot. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

c. Odbiér ostateczny (kacowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzettygo wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci i jakaosci. Wykonawca stwierdza zakozenie rob6t oraz gotowwddo odbioru ostatecznego wpisem



do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniearpimie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbioru ostatecznego Robét dokanaidia wyznaczona przez Zamawgizgo

w obecndci Inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawcynksja odbierajca Roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikoéw babla pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnéci wykonania Robot z Dokumentadprojektovs i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot
komisja zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikalych i ulegaicych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét elnigjgcych i Robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub&®aizupetiajcych w warstwigcieralnej lub
Robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez koniisjjaka¢ wykonywanych Robot

w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odlmeégeaymaganej Dokumentacji Projektowej i ST

z uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych Robét
w stosunku do wymagaprzyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do Odbioru Kecowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&wego robét jest protokdt odbioru

koncowego robot spogzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawdago. Do odbioru kitowego
Wykonawca jest zobowzany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy.igupetniajce lub zamienne).

2. Dokumenty zainstalowanego wypgsaia.

3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodeowbudowanych materiatow.

4. Instrukcje eksploatacyjne.

5. Dziennik budowy orazéwiadczenie kierownika budowy i projektanta.

d. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenitsigzki obmiaru

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winé 2004 r. przedmiar rob6t powinien
zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robét pelswych w kolejnéci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniedstawv ustalacych szczegbtowy opis oraz
wskazanie wigciwych specyfikacji technicznych wykonania i odhiopb6t budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych roboét podstawowychs Sgiatéw przedmiaru robo6t
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winien przedstawiapodziat wszystkich robo6t budowlanych w danym obiekvedtug Wspélnego
Stownika Zamowié. Dalszy podziat przedmiaru robo6t nafeopracowd wedtug systematyki ustalone;j
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosayanpublikacjach zawierggych normy nakladdw
rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawie@zycje przedmiarowe odpowiageg robotom
podstawowym. Ogolne zasady obmiaru robét datyoméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar roboteolzie okrélat faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodniespecyfikacy
techniczn, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiahot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiegerminie i zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nagl¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane slo ksizki obmiaréw. Ksizka obmiaréw jest nieziolina do
udokumentowania wykonanych robot uleggich zakryciu lub zanikagych, robét rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebugobiektow budowlanych. Jakikolwiekaduat lub
opuszczenie (przeoczenie) wsibiach podanym w przedmiarze lub w ST nie zwalnigk@vawcy od
obowigzku ukaczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnyadbiv lub pomingtych pozycji

w przedmiarze wymaga pisemnego wpgtnia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora adz
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawigim, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi
inaczej.

8.2 Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktamétla obmierzone poziomo, wzdtdinii osiowej

i podawane w m. Zeli szczegétowe specyfikacje techniczne nie wymadkg krellonych robot inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m)], powierzchnie w [r¥], a sprzt i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu
diugdici, obgtosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwdch znakéw po przecinku. 4to, ktére maja
by¢ obmierzane wagowogtla wazone w kilogramach lub tonach.

8.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wykonawca zobowgzuje st dostarczy urzadzenia i sprgt pomiarowy. Jeeli urzadzenia te lub

sprzt pomiarowy wymagajbada atestujcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego wane swiadectwa. Wszystkie ugdzenia i spret pomiarowy lgda przez Wykonawg



utrzymywane w nalg/tym stanie przez caly okres trwania robo6t. ddzenia i sprgt pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robot, wymagdiceptacii inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiardow

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,

a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zarikgich naley
przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t uleggih zakryciu przeprowadza girzed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni loibjgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dadczonymi do ksjzki obmiarow, wzgédnie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét i ptatrié za wykonane roboty sfinalizowanedy zgodnie z zawagtumows.
Wykonawca jest zobowzany przed zigeniem oferty uzyskawszelkie potrzebne informacje
dotyczce warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robdgwigzan technicznych oraz materiatow
niezkednych do wykonania zamoéwienia oraz informacji deggych ryzyka i trudnéci oraz wszelkich
okoliczndci, jakie mog mie¢ wptyw na warté¢ ztozonej oferty przetargowej.

Podstaw ptatnaci jest cena skalkulowana przez Wykonawc

Cena lgdzie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania skladeg s¢ na jej

wykonanie, okrglone dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Technicznej

Cena lgdzie obejmowé

- robocizre bezpdrednh,
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- wartas¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegpma Teren Budowy
i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w skfad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru i laboratorium, kosztyadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczce oznakowana robot, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robot,
ekspertyzy dotycce wykonanych robo6t, ubezpieczenia oraz kosztydarprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- koszty organizacji terenu rob6t, ogrofizeabezpiecze drdég tymczasowych itp.

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifdav
mogzcych wysgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z ob@atuijgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie pgle
wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonayest ostateczna i wyklucza mliwvos¢ zgdania dodatkowej
zaptaty.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zohraviy do wykonania wszystkich prac
wynikajacych z projektu technicznego i ST stangwych podstaw okreslenia przedmiotu zaméwienia.
Rozliczenie robdt nagbuje na zasadach okkenych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym (jéli byt sporadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formaloidiazane bda na
podstawie iléci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowkijeslonej dla poszczegdélnych
rodzajéw robot w kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Di¥tl89, poz. 414) z ghiejszymi zmianami.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002Z(U.Nr.108, poz. 953) w sprawie
dziennika budowy, tablicy informacyjne;j.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgaifbz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 zamd
zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowth (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iemakudowlanym
(Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z4pd zm.).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U.GARINr62, poz. 628, z pga. zm.).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémogowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, Zpo
zm.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r.120, poz. 1126)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikéachnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnofkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd3r. warunki techniczne, jakim



powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmo-montaowych, (tom I, 11, 1, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistadacji, Centralny &@odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszavzf)01
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111100- 9 Roboty rozbiérkowe
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1. WSTEP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej starowymagania dotycgce wykonania i odbioru
rob6t rozbiérkowych zwgzanych z realizagjzadania: Przebudowa kottowni olejowo gazowej ritokmic
gazowy wraz z przebudogwewretrznej instalacji gazowej w budynku kottowni Zakiearnego

w Strzelinie.

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokument@zlgdnych przy udzielaniu zaméwie
publicznych i stanowi zbior wymagiav zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidkmvarykonania
poszczegdinych robot.

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycce wykonania i odbioru robaét:

- roboty rozbiérkowe.

1.3.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
wykonywaniem rob6t rozbiérkowych zgaanych z realizagjzadania: Przebudowa kottlowni olejowo
gazowej na kottowrigazows wraz z przebudogvwewretrznej instalacji gazowej w budynku kottowni
Zakladu Karnego w Strzelinie.

Roboty naley prowadzt zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2008z(

U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietigeva i higieny pracy podczas wykonywania rob6t daych.
1.4.

Ogolne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcgay$iio takie odsipstwa od projektu, ktore
nie naruszaj postanowié& norm, a § uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorefekirooraz g
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budpatyierdzonym przez nadzor techniczny, lub
innym réwnorzdnym dowodem. Ogo6lne wymagania dogez robét podano w ST 00. ,Wymagania
ogolne”. Wszystkie prace powinny bwykonane zgodnie z dokumentatgchnicza uwzgkdniajaca
wymagania norm oraz warunkami jgk@mwymi.

2. MATERIALY

Dla robét obgtych w niniejszej ST materialy nie wyglja.

3. SPRAT

Wszystkie roboty nalg wykona recznie i przy ayciu elektronargdzi. Zatadunek gruzu powinien
odbywa sie przy wyciu sprztu mechanicznego.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiorki mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora.

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

0Og0blne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 ,Wyanagogdlne”

Prace demontawe wykon& wg ogolnych zasad sztuki budowlanej PodstawowadsaBHP przy
robotach rozbiérkowych:
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- roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownilodpowiednich kwalifikacjach i dwiadczeniu
oraz zatrudni@érobotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez caly czas trwania rob6t nglepilnowat, aby na teren rozbiérki nie wchodzity osoby
postronne,

- przed przysfpieniem do rozbiérki naley opracowd program rozbiérki, a zalegzapozné z nim
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robdidgkowych,

- prace na wysokiach, szczegolne niebezpiefigevo stwarza praca na wysackoi spadajce
odfamki.

Wymagania przy prowadzeniu rob6t rozbidrkowych:

- Kierownik rob6t powinien wskazywamiejsca gromadzenia materiatow z rozbiorki i sgysich
zabezpieczania. Materiatow nie ama gromadzi na rusztowaniach,

- nalezy odlgczy¢ wszystkie instalacje,

- teren robét rozbiérkowych ogrodazioznaczy tablicami ostrzegawczym,

- robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni lsgnowa: sie swiadectwem dopuszczenia do pracy
na wysokdci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

6. OBMIAR ROBOT

Og0lIne zasady obmiaru robo6t zostaty glore w ,Wymaganiach ogdéinych”.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot zostakytejw ,Wymaganiach ogolnych”. Wszystkie robotytej
W niniejszym opracowaniu podlegaasadom odbioru robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci zawarto w ,Wymaganiach ogolnych”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci zawarto w ,Wymaganiach ogoinych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2008z(U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 INSTALACJA KOTLOWNI GAZOWEJ, INSTALACJA GAZOW A
WEWNETRZNA
CPV 45331110-0 Instalowanie kottow
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwwmagania dotycegce wykonania i odbioru

robot, ktore zostanzrealizowane w zwiku z realizagj zadania: Przebudowa kottowni olejowo gazowej
na kottowné gazowg wraz z przebudogwewretrznej instalacji gazowej w budynku kottowni Zakiad
Karnego w Strzelinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnixi umazliwiajgce i majce na

celu wykonanie instalacji zgodnie z dokumenggmpjektows. Niniejsza specyfikacja techniczna zméana
jest z wykonaniem nej wymienionych robot:

» demonta istniepcych urzdzeh w pomieszczeniu istnigjej kottowni,

» monta rurocggow technologicznych i armatury wraz z izolacjaiepéochronnymi ,

» monta kottdw gazowych wraz z osptem,

» wykonanie instalacji gazowej,



» monta zasobnikow c.w.u.

» monta zawordw regulacyjnych,

* monta& pomp,

* monta wymiennika,

* monta naczy wzbiorczych przeponowych,

» monta stacji uzdatniania wody,

» monta systemu detekcji gazu,

» monta automatyki uktadu,

» monta pozostatych umdzen objetych projektowan technologi,

» wykonanie niezédnych prac pomocniczych i towarzysgch,

 uruchomienie i regulacja uktadu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi przepisami

i normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaajb6t zgodnie z dokumentagprojektows, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz @godnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i aathirob6t budowlano montawych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmagg powodowa
obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zmiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowé zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzermian akceptacjnspektora Nadzoru
2. MATERIALY

Uwaga :
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Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywane w projekcie i specyfikacji stg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okréleniu wasciwosci i wymogow technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwjzan. Dopuszcza s zamienne
rozwigzania (oparte na produktach innych producentéw) podvarunkiem:

- spehnienia tych samych wigciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwgzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania),

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadoru inwestorskiego.

Do wykonania w/w/ instalacji magoy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjch.
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastos@vanvyrobu akceptagj
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatowip@én by dokonywany wediug wymaga
i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Rury i ksztaftki

* Do instalacji gazowej rury stalowe bez szwu zgednwymaganiami Polskich Norm

« Do instalacji kottowej rury stalowe zgodnie z wgganiami Polskich Norm

* Do instalacji wodnej rury stalowe ocynkowane

» Zawory kulowe

« Izolacje cieptochronne z pianki poliuretanowgjtaszczem PCV

» Rozdzielacze z rur stalowych

* Ksztattki stalowe

» Materiaty pomocnicze

2.2. Armatura i urzadzenia

* Kotty gazowe z wyposaeniem (palnik, regulatory)

0 Moc kotta: 650kW dla par. 40/30, 603 kW dla par. 80/6C.

0 Zakres modulacji palnika: 136 — 650 kW dla p&38°C, 122 — 603 kW dla par.

80/6C°C.

0 Sprawné¢ znormalizowana kotta: 109,9% dla par. 4630107,4% dla par. 80/6G.

0 Opory wewstrzne kotta: 3 mbar dla 10m3/h.

0 Zwycie gazu: przy 0°C / 1013 mbar: dla gazu ziemre¢d/o=15,0 kwWh/rg), Hu=9,97
kWh/ms— 61,3 na/h.

o Wymiennik ciepta po stronie wodnej: stal nierdnaw

o Pojemné¢ wodna kotta: 529 litrow.

o Korpus kotta: stal nierdzewna (chromowa).



o llos¢ kondensatu (gaz ziemny) przy 40980 57,6 litrow.

0 Wymdg minimalnego przeptywu: brak.

0 Masa kotta: 1328 kg.

o Wymdg sprzgta hydraulicznego: brak

« Naczynia przeponowe do instalacji grzewczej o 09 litow, 126C , 6 bar,

« Naczynia przeponowe do instalacji wodnej o p6p 8téw, 70C , 10 bar

« Zasobnik emaliowany z gownicg o poj. 966 litrow, 95C, 10 bar

* Pompy obiegowe elektroniczne:

o P1, P2 - elektroniczna pompa obiegowa inst\vs47,2 m3/h, h=8,3 mH20, 3x380-
500V

0 P3 - elektroniczna pompa obiegowa inst. tech4y&in3/h, h=7,7 mH20, 230 V

0 P4 - elektroniczna pompa tadowanigzewnic zasobnikéw v=12,7 m3/h, h=4,8 mH20,
230V
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o P5 - elektroniczna pompa cyrkulacyjna c.w.u. 8983/h, h=6,2 mH20, 230 V

* Rurowy wymiennik ciepta do wody pitnej o mocy 194W, pow. 6,3 m2

* Filtroodmulnik magnetyczny DN150

* Cieptomierz ultradzwgkowy DN100 PN25 g=60 m3/h z czujnikami Pt 500

* Separator powietrza DN125 v=56 m3/h

* Neutralizator skroplin (12 kg granulatu neutratigjnego)

* Stacja uzdatniania wody gqn=2,4 m3/h

» Wodomierz napetniania instalacji g=2,5 m3/h, DN20

» Zawor bezpieczestwa kotta R 1 1/2" 3 bar/35 mm

» Zawoér bezpieczestwa wymiennika R 1 1/4" 6 bar/27 mm

» Zawoér bezpieczestwa zasobnika c.w.u. R 1" 6 bar/20 mm

3. SPRAT

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymaganialogt
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljek, tez przy wykonywaniu
czynndci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej fdgania ogdlne”.
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Uszlzenia transportowe

powinny by odpowiednio przystosowane do przewozu elementéwstkukciji itp. niezbdnych do
wykonania roboét. Przewonesrodkami transportu elementy powinnydmabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniactrggh z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz kondensacyjnych kottébw gazowych, zasobnikéw c.ywamp obiegowych, nacay
przeponowych, wymiennika ciepta, zaworéw bezpiastea, zmgkczacza wody, wodomierza, armatury,
rurociggéw i pozostatych uggdzen bedacych przedmiotem opracowania musthwykonany zgodnie

z projektem i instrukcjami montawymi ich producentow.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wiakogzt dokumentagjpowykonawcz

Z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wydwczego. Do dokumentacji najedolgczy¢ kopie
deklaracji zgodn&i zastosowanych ugdzer oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakd@ci rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji powinnattprzeprowadzana w czasie
wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskiiorm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mor#tawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedinstrukcjami
producentéw. Kada dostarczona partia materiatéw powinné byopatrzona wwiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnioadi kkérekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione,
nalezy dam fazg robot uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadd badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wyuanasig ogdolne”.
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llos¢ robot okréla sk na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykgpdajednostek



obmiarowych robo6t wykonanych wg projektu i ST, zzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jekaos obmiaru robotssjednostki okrélone

w Przedmiarze Robat.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegagych na wykonaniu projektowanych instalacji rgldokon& zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rotbdidowlano-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” i instrukcjami producentow

W stosunku do nagtujacych rob6t naley przeprowadi odbiory midzy operacyjne: prz&ia

dla przewodow przegciany— i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow). Z ddbow
miedzyoperacyjnych naky spisa protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatéérobét

i elementéw do prawidtowego mouta Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla damedzaju
robot naley dokona koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

» dokumentacja projektowa powykonawcza (z nanigsioma niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot)

« dziennik budowy,

* protokot odbioru przez UDT,

* protokdt odbioru kominiarskiego przewodéw spaliyoh i wentylacyjnych,

« protokét odbioru instalacji gazowej z udziateraguistawiciela dostawcy gazu,

» dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatovéwiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

» protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

* protokoty pomiaréw elektrycznych,

* protokot przeprowadzenia proby szczéhkiaalej instalacji,

« instrukcja obstugi.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzs:

* zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektovs oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,

» protokoty z obioréw cgciowych i realizacji postanowtiedotyczcych usunjcia usterek,

« aktualnég¢ Dokumentacji Projektowej powykonawczej (czy naities wszystkie zmiany i uzupetnienia),
» protokoty bada szczelnéci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatndci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania logo.
Pfatna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i cefjednostkowy roboét okrélona w Wycenionym
Przedmiarze Robdét (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwdéw walcowaneaigcg ogolnego zastosowania.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna pradéw, armatury i urgdzer. Wymagania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butimo-montaowych. Tom I, Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Page 23
23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghrécznej § wymagania dotycce

wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacjikéfgcznych, ktére zostarerealizowane w ramach
zadania: Przebudowa kottowni olejowo gazowej néokaiie gazows wraz z przebudogwewretrznej
instalacji gazowej w budynku kotlowni Zaktadu Kagioew Strzelinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot zezanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych tj.:

Demontae:

« demonta istniegcej tablic elektrycznej w pomieszczeniu kottowni,

« demonta istniegcego ospretu elektrycznego w pomieszczeniu kottowni,

« demonta przewoddw w pomieszczeniu kottowni,

Instalacje projektowane:

« zasilanie kottowni - wlz od rozdzielnicy TP,

« instalacja elektryczna w pomieszczeniu kottowni,

» rozdzielnica kottowni,

« instalacja éwietlenia ogolnego w pom. kottowni,

« system detekcji gazu w kottowni,

 oddymianie klatki schodowej,

« awaryjne éwietlenie ewakuacyjne w budynku kottowni,

 ochrona od potaen,

* pofgczenia wyréwnawcze,

e ochrore przeciwprzepiciowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymdgagodine”.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
* roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji -aystkie prace budowlane zyzane z wykonaniem
instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

» Wykonawca — osoba lub organizacja wykacajww. roboty budowlane,

* ustalenia projektowe — ustalenia podane w doktaagiriechnicznej zawiergge dane opisae
przedmiot i wymagania jakoiowe wykonania instalacji elektrycznych i autonhaty

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymdgagodine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditorobét z Dokumentagj
Projektows, ST, obowizujagcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

UWAGA :

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywane w projekcie i specyfikacji stizg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwgzan. Dopuszcza s zamienne

rozwiazania ( oparte na produktach innych producentéw) pd warunkiem:

- spetnienia tych samych wiéciwosci technicznych,

-przedstawieniu zamiennych rozwizan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

-uzyskaniu akceptaciji projektanta i inspektora nadoru inwestorskiego.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Og0dlne warunki dotycgce stosowania materiatdw podano w Specyfikacji fiezmej

~Wymagania ogoélne”. Materiatyayte do wykonania instalacji muszcisle spetnig wymagania niniejszej
specyfikacji oraz by zgodne z dokumentagcprojektowy. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw
réwnorzdnej jakdci. Wszystkie zakupione przez Wykonawuoateriaty, powinny b zaopatrzone przez
producenta w deklaracje zgodubd Przewody kabelkowe powinny ndizolacg nie nisz niz 500V.
Osprzt elektryczny i oprawy gwietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny layykonane

w stopniu ochrony od czynnikéw zegtrenych nie niszym nk 1P44.

2.2. Wymagania, skladowanie

Wyroby i materiaty winny spetnéawarunki okrélone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentamingoz Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w spraspesobu deklarowania zgodoowyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakierowlashym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladowane materiaty, do czasu, gdgdone potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly sjaps¢ i wiasciwos¢. Przewody elektryczne nale
przechowywé w kregach. Kegi powinny posiadametryczki przedstawiage typ przewodu oraz jego
diugas¢. Materiaty naley skiadowa w pomieszczeniach zadaszonych, suchydwieilonych z
zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzajtenadw.



3. SPRAET

Ogdlne wymagania dotygze Spreztu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymaganialogt
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgiai, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania rob6t musi ldyutrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej pdgania

ogolne”. Materialy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Uadizenia transportowe
powinny by odpowiednio przystosowane do przewozu materiati@ztndnych do wykonania robét.
Przewaonesrodkami transportu materiaty powinnydyabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaga producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technigzwwg/magania

ogolne” oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonan@dbioru Rob6t Budowlano-Mortawych Tom V
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Instalacje elektryczne”. Wykonanie robét powinng gk okrélono w specyfikacii, dz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.ongkca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodnéé

z dokumentagj projektowg oraz poleceniami Inwestora. Ngsstwa jakiegokolwiek lgku
spowodowanego przez Wykonaswe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostaiesli wymaga tego
bedzie Inwestor, poprawione przez Wykongwa wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzedq b
wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggazatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprztu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadznalery zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami montau tych uradze.

5.1.2. Poiczenia elektryczne przewodow

* powierzchnie stykagych sé elementow torow pdowych oraz przekladek i podktadek
metalowych, przewodzych prd, naley doktadnie oczicic i wygtadzi.

* polgczenia nalgy wykona spawaniemsrubami lub w inny sposob oléleny w projekcie
technicznym.

« sruby, naketki i podkfadki stalowe powinny ldypokryte galwanicznie warstmetaliczn

5.1.3. Trasowanie

Trasowanie nalgy wykona, uwzgkdniajac konstrukop budynku oraz zapewnigj

bezkolizyjna¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjamia®a powinna przebiegav liniach prostych,
réwnolegtych lub prostopadiych doian i stropéw.

5.1.4. Préby pomontaowe

Po zakdczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ichiodem Wykonawca zobowzany

jest do przeprowadzenia tzw. préb pomaataych, tj. technicznego sprawdzenia jédiovykonanych
rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i py@b uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji,
urzadzen.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robét

5.2.1. Osadzanie puszek

Puszki powinny by osadzone na takiejggokasci, aby ich gorna (zewtrzna) krawdz po
otynkowaniusciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowamalery w puszcze wyai
wymagan liczbe otworéw dostosowanych do liczby wprowadzanych wompdw. Puszki naley osadzt
nascianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwatpamoc kotkéw rozporowych lub klejenia.
5.2.2. Ukladanie i mocowanie przewoddw wtynkowych

Instalacje wtynkowe naly wykonywa przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mienadwyke diugasci niezlzdna do wykonania palczer. Podiae do ukfadania na
nim przewodow powinno liygtadkie. Do puszek natg wprowadz¢ tylko te przewody, ktére wymaggj
taczenia w puszce. Przed tynkowanientdé® przewoddw nakgy zwina¢ w luzny krazek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakiypokrywami lub w inny spos6b zabezpie¢iy przed zatynkowaniem.

5.2.3. kaczenie przewoddéw
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W instalacjach elektrycznych winzowych kczenia przewoddw natg wykona w sprzcie
i osprz:cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stasg polgczen skrecanych. Przewody musz



by¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naggi i dodatkowe nageenia. Do danego zacisku
nalezy przylacza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liezhilo jakich zacisk ten jest
przystosowany. Kice przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny by
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.2.4. Prze§cia przezsciany i stropy

Wszystkie przdicia obwodow instalacji elektrycznych przegany, stropy itp. muszbycé

chronione przed uszkodzeniami. Pfz& naley wykonywa w przepustach rurowych.

5.2.5. Budowa tablic

Budow tablicy wykona zgodnie z projektem wykonawczym, bzgirelektrycznej.

5.2.6. Montaz osprzetu

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiaa w sposéb trwaly zapewnigly mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

5.2.7. Instalacja elektryczna kottowni

Rozdzielnig kottowni RK zaprojektowano w oparciu o szafkykonary w Il klasie ochronngi,
posiadajca stopier ochrony min. IP44. RozdzielnidRK zasilt z istniejcej rozdzielnicy TP przewodem
YDY 5x10mmuktadanym w korytku kablowym. Z rozdzielnicy RK przidziano wyprowadzenie
obwodow dla zasilaniaswietlenia, gniazd 1-faz, systemu detekcji gazugmnaityki kottow oraz
istniegcych nagrzewnic powietrznych.

Szafka jest zabezpieczona przed skutkami wylad@tmosferycznych i przegi ochronnikami
przepéciowymi typu Il. Rozdzielnig¢ natynkows zabudowé w miejscu pokazanym na rzucie. Obugow
montowa& na wys. 1,8m od podtogi (gorna kredi obudowy).

W pomieszczeniu kotlowni instalgoglektryczra wykona w korytku kablowym oraz natynkowo

w rurkach ochronnych RVS.

L aczniki cdwietlenia montowé na wysokéci 1,4 m.

Gniazda montow@na wysokéci 1,2 m lub zgodnie z technolagi

Stosowaé osprzt bryzgoszczelny.

Projektowane gniazda 230V 1P44 zasprzewodem YDY3x2,5men

Pompy systemu centralnego ogrzewania Zgsizewodem OWY3x1,5mm

Sterowanie pomp wykokgrzewodem OWY2x1mem oraz LIYCY 2x1mm.

Okablowanie czujnikow wykorggprzewodem LIYCY 2x1mm

Sterownik kotta i pompy ciepta dostarczageazem z technologji

Podhczenie elektryczne oraz zabezpieczeniezyalykona zgodnie z rysunkami i kartami
katalogowymi dostarczonymi wraz z gdzeniem. Sprawdgidobor przewodow zasikgych i wartgé
zabezpieczeprzed instalagj Stosowa zabezpieczenia wdzer wg wytycznych danego producenta
celem zachowania gwarancji.

5.2.8 System detekcji gazéw w kottowni
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Dla kottowni przewidziano zabudevsystemu detekcji gazéw z detektorem gazu. Poniesse
zostanie zabezpieczone przed niekontrolowanym wygrhy gazu. Po przekroczeniu 5% DGW
uruchamiana jest sygnalizacja optyczna, a po pozekniu 10% DGW uruchamiana jest sygnalizacja
akustyczna i nagbuje automatyczne odgie gazu. Zastosowano modut stgayj aktywnego systemu
bezpieczastwa, zawdér odcinagy MAG-3, oraz detektor gazu. Na elewacji budynkiety zabudowé
sygnalizator optyczno akustyczny. Automatyka systerg brarmy sanitarnej. W agci elektrycznej
przewidziano wykonanie okablowania w/w dla systemu.

5.2.9 Zasilanie istniegcych nagrzewnic

Zasilanie istnigjcych nagrzewnic w pomieszczeniu kottowni wykézagrojektowanej rozdzielnicy
RK przewodem YDY3x1,5mm2 uktadanym w korytku oraece ochronnej na tynku. Padkenie
elektryczne naley wykona zgodnie z rysunkami i kartami katalogowymiagzenia.

5.2.10 System oddymiania klatek schodowych

Zgodnie z ekspertyztechniczi zabezpieczenia przeciwgrowego — czerwiec 2017, naje

wykona® oddymianie klatki schodowej. Napowietrzanie odb§\sia bedzie poprzez drzwi zewitrzne
otwierane ¢cznie. Zasilanie central oddymiania CSO wykbsprzed wydcznika paarowego pgdu
przewodem HDGs 3x2,5mm2/E90. Przewody malektada pod tynkiem dyblujc doscian zachowujc
odporng¢ trasy ogniowej. Okna oddymigje dostarczane «kompletne wraz z sitownikiem (wg bran
instalacyjnej). System oddymiania klatki schodosldada s z centrali 8A, przycisku przewietrzania,
przyciskow alarmowych oraz optycznych czujek dy@ystem posiada nmtiwosé recznego

i automatycznego uruchomienia. Centrale wyposa § w akumulatory zasilania rezerwowego.
5.2.11 Awaryjne dwietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z ekspertyztechniczi zabezpieczenia przeciwgrowego — czerwiec 2017, na

drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjngetienie ewakuacyjne, spetniag wymagania



PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Nagnie gwietlenia na powierzchni podtogi drogi ewakuacyjbgjzie
wynost co najmniej 5 Ix. (rozwizanie zasipcze). Zasilanie opraw wykofia obwodu éwietlenia
podstawowego w danym pomieszczeniu sprzezhika gwietlenia. Instalacjafvietleniowa wykonana
bedzie przewodami z miedzi typu YDYp3x1,5mm2. Instiaiklada pod tynkiem. faczenie przewodow
i odgakzien wykonywa® w puszkach podtynkowych. Bruzdy nataizupeiné takim samym tynkiem jak
istniejcy. Oprawy éwietlenia awaryjnegodula montowane na tej samej wysgkbco oprawy
oswietlenia podstawowego, znaki kierunkowe ewakuagjiwvysokéci do 3m oraz bezgoednio nad
drzwiami. Zastosowano oprawy z wlasnyradiem zasilania, z modutem autotestu, ktére wiezas

s zapewryj 50%, a w cigu 60 s petny poziom wymaganegogiahia gwietlenia. Czas pracy co
najmniej 1 godzina po zanikéwietlenia podstawowego. W projekcie przewidziagwietlenie awaryjne
nad wygciami z budynku na zewgtrz zgodnie z przepisami. Wszystkie oprawy mysasiada
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochroniecpepazarowej wydane przez CNBOP

w Jozefowie.

5.2.12 Instalacja poidczen wyréwnawczych

Szyre wyrdwnawcza nalezy zlokalizowa nascianie w pomieszczeniu kottowni. Szynziemt.
Rezystancja uziomu nie powinna przekrac¥@Q. Glowmn szyre wyrébwnawcza polczy¢ z uziomem
poprzez zcze kontrolne.

Z szyry wyréwnawca nalezy polgczyc:

« wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,

« instalacje wodne, centralnego ogrzewania,
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* przewody PE,

« metalowe rurogigi kottowni,

Metalowe rurocigi wchodzce do budynku patzy¢ z szyrm wyréwnawca SW lub GSW,

stosugc na rurocigach padczenia zaciskowe (objemki dolradpowiednio dgrednicy rur) a na szynie
pofaczeniasrubowe.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementyqad podlegad odbiorowi przez Inspektora

Nadzoru.

5.2.13 Ochrona przeciwprzepiciowa

Ochrore podstawow przed przegiciami fgczeniowymi, atmosferycznymi oraz bezpednim
dziataniem pgdu piorunowego zapewnigpdgromniki przeciwprzepciowe klasy I, zabudowane

w projektowanej rozdzielnicy RK.

5.2.14 Ochrona od poraen

Jakosrodek ochrony przed dotykiem ggednim przewidziano szybkie vagdzenie, projektowana
obwody g w ukladzie TN-S. Szybkie wytzenie napicia zasilania realizowane jest przez wkiadki
bezpiecznikowe oraz waézniki nadmiarowo-prdowe. Jako uzupenigy srodek ochrony przed
dotykiem bezpérednim zastosowane zostaty wyzniki réznicowopgdowe o pgdzie ré&nicowym 30mA,
oraz obudowy wykonane w |l klasie ochrodcio Nalezy metody pomiarow sprawdziskutecznét
ochrony od porzen oraz opornét izolacji instalaciji.

5.2.10. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wiakogzt dokumentagjpowykonawcz

Z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wydwczego. Do dokumentacji najedolgczy¢ kopie
deklaracji zgodn&i zastosowanych ugdzer oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogdlne wymagania dotygeze kontroli rob6t podano w Specyfikaciji TechniczpWwlymagania ogolne” .
Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykaagest
odpowiedzialny za peinkontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbédne do
bada materiatow oraz robot. Wykonawca dostarczy Inwestbswiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadag wymaganiom norm okgétajacych procedury bada\Wszystkie koszty zwrane

z organizowaniem i prowadzeniem badmaateriatow ponosi Wykonawca. Po wykonaniu insfatzaiezy
ja sprawdzt wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".

Nalezy sprawdzt min:

* czy nie pozostawiono ostrych kredei korytek (listew) przy zégiach przewodow,

* czy izolacja przewodow nie posiada widocznychkadze powtoki zewrtrznej,

* prawidtowa¢ wykonania palczen metalicznych instalaciji,

» kompletnd¢ tablic rozdzielczych,

* utozenie listew, korytek kablowych przed wghicciem przewodéw,

* instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,



» miejsca wyprowadzenia przewodow uziemggch oznaczonych w dokumentaciji,
» wyniki pomiaréw rezystancji uziemie

* protokoty pomiarow elektrycznych

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wyuansig ogolne”.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu i Przedmiaru Robo6t, z uadigeniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze. Jednostkami obmiaru rokpt s
jednostki okrélone w Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w Specyfikaciji TechnicziMéymagania

ogolne”.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

« odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

« odbiorowi czsciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu,

« odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiodr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie redizulegry zakryciu. Odbiér robét zanikegych

i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiviajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogéinego ppstrobot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
ramienia Inwestora. Gotowd®danej czsci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.i@Qdigdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwyd powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakéi ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokutwent
zawierajcych komplet wynikéw badaw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentaaj projektows i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czséciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dliob6t dokonuje
Inwestor.

8.1.3. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartaici. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawaevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidoaiem na gimie
o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robdtgmsv terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora Zalzenia robét. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamaw@@go w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajica roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania rob6t z dokumentagirojektovs. W toku
odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozaa sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzéipetniagcych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez kognisg jaka¢ wykonywanych roboét

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlndgaymaganej dokumentagprojektovs i ST

z uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEEzdstwo
ruchu, komisja dokona patrea, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.
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8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowzany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

» dokumentagj powykonawcs,

« certyfikaty, deklaracje zgodia i karty katalogowe zastosowanych materiatéwzihdeen,

« instrukcg obstugi oraz skrécaninstrukcg obstugi systemu,



* wyniki pomiaréw i testow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego rngdgo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zdrone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawédgjo. Termin wykonania robét poprawkowych
i robot uzupetniajcych wyznaczy komisja. Odbiér pogwarancyjny polagaocenie wykonanych robot
zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania logd.
Pfatna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i cejednostkovg robét okrélong w Wycenionym
Przedmiarze Robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych (wszystkie arkusze)
PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane \erseltach (wszystkie arkusze)

PN-92/E-05031 Klasyfikacja wdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzea@nrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2003 €Wietlenie wretrz swiattem elektrycznym

PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz swiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaQ2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czea®002 r. poz. 690).

» Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 8zgaiernika 1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim

powinny

odpowiada

urzadzenia

elektroenergetyczne

w

zakresie

ochrony

przeciwporaeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo — montaowych — Tom V ,Instalacje
elektryczne”.

« aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje proentéw



