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ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.Podstawa  opracowania 

- Zlecenie inwestora.  
- Projekt budowlano-architektoniczny. 
- Przedmiar robót 
- Obowiązujące Normy i Przepisy  
- wizje w terenie 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Opracowanie niniejszej ST obejmuje przebudowę kotłowni gazowej tzn. montaŜ kotła gazowego w 
pomieszczeniu adaptowanym na kotłownię oraz modernizację pomieszczeń z uwzględnieniem 
wykonania dodatkowych sanitariatów w Świetlicy wiejskiej w Bielkowie. 
Modernizacja wymaga wykonanie prac budowlanych oraz instalacyjnych. 

3. Wymagania ogólne wynikające z prawa budowlanego 

Wykonanie robót  zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający 
zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy w 
szczególności: 
- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 
-realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art. 22  i art. 42 pkt 2 Prawa 
Budowlanego. 

4. Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja techniczna opracowana w zakresie: 
1. Projekt budowlano-wykonawczy.   
2. Przedmiar robót                     
3. Kosztorys nakładczy               
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i 
urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. 
Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu 
proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie 
ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. Wniosek 
w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie 
parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Do wniosku należy koniecznie 
dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. 
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami: 
- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, 
- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiający zastrzega 
sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych). 
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do 
dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również potwierdzone przez 
projektanta. 
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów 
i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych.  

5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Realizacja robót instalacyjnych i budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej. 



 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz 
spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz administracyjnych. 

5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do przekazania terenu 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, 
dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

5.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Podstawą do wykonania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem jest zgłoszenie robót budowlanych, 
Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami  uzupełniającymi, Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zostać potwierdzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny być wprowadzone przez Inspektora Nadzoru 
po uzgodnieniu z Projektantem. 

5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac budowlanych. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały znaki ostrzegawcze, wszelkie środki niezbędne do 
ochrony robót i inne. 
Koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zabezpieczenia placu budowy nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się że są włączone w cenę umowną. 

5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza, 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i metali 
ciężkich, 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych, 
- możliwością powstania pożaru, 
- przekroczeniem norm hałasu. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. 

5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 

5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 



 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne (takie 
jak rurociągi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zobowiązuje się również zapewnienie właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń przez cały okres trwania budowy. Jest również zobowiązany 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach przyległych do 
budowy oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować 
i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa warunków pracy oraz 
ochrony zdrowia i określa odpowiednie wymagania sanitarne dotyczące stanowisk pracy. Wykonawca 
zobowiązuje się również do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych 
oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem wyżej wymienionych wymagań 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do 
ich prowadzenia od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. Wykonawca 
zobowiązuje się utrzymywać roboty w sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

6. Materiały 

6.1 Źródła pozyskiwania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje Zamawiającemu dotyczące proponowanego źródła ich 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa i certyfikaty. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych 
rozdziałach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają jej wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 
w Specyfikacjach Technicznych. 
Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i użytkownika 
realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte 
z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i w terminie niekolidującym 
z wykonaniem innych robót. 

6.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy/robót w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

6.3 Wariantowe stosowanie materiałów 



 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

6.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

6.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na środowisko. 
Stosowanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego (stężenie to jest określone odpowiednimi przepisami) jest zabronione. 
Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót powinny posiadać odpowiednie świadectwa 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania na środowisko. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych 
wbudowania. Zamawiający powinien zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń i zezwoleń od 
właściwych organów administracji państwowej na użycie tych materiałów, jeśli zajdzie taka konieczność. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

7. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta 
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. 
Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej liczbie i wydajności, 
która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie określonym w kontrakcie. 
Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów świadczących o dopuszczeniu sprzętu do 
użytkowania, jeśli taka konieczność jest określona odpowiednimi przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

8. Transport 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie informował 
Kierownika Budowy. 
Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w odniesieniu do obciążeń na osie oraz innych 
parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdów o przekroczonym dopuszczalnym 
obciążeniu osi (dopuszczenie wydane przez właściwy zarząd drogi) wszelkie koszty poniesione w związku 
z przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do budowy. 

9. Wykonanie robót 



 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt są głównymi wyznacznikami dla 
Inspektora Nadzoru odnośnie akceptacji lub przyjęcia materiałów oraz wykonanych prac. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca zobowiązuje się do opracowania wszelkich niezbędnych 
dokumentacji projektowych opisujących przyjęte technologie i organizacji robót oraz inne wymagane 
projekty. Opracowania te nie podlegają odrębnej zapłacie, a wszelkie koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

9.1 Odbiór robót 

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie umożliwiającym dokonania ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakość i ilość Robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
- Odbiór częściowy 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót i polega on 
na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 
- Odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
Dokumenty do Odbioru Końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 



 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
4. Instrukcje eksploatacyjne. 
5. Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy i projektanta. 
 -Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

9.2 Kontrola jakości wykonania robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. 
Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
maja, ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm. 
Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które maja: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 
2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polska Norma lub 
- Aprobata Techniczna,  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

10. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 
a) protokoły przekazania terenu budowy/robót, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie 
f) dziennik na budowie 
g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 
Wszystkie Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W razie zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakończeniu robót i odbiorze 
końcowym całą dokumentację należy przekazać Inwestorowi. 

11.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją 
techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej 
i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, 
objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu 
długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które maja 
być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót ,a także w 
przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

12. Rozliczenie robót 



 

Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zawartą umową. 
Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne informacje 
dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań technicznych oraz materiałów 
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich 
okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę. 
Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Technicznej. 
Cena będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 
dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz prowadzenia robót, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 
- koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp. 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 
Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty. 
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac 
wynikających z projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo- 
finansowym (jeśli był sporządzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane będą na 
podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 
rodzajów robót w kosztorysie ofertowym. 

13. Dokumenty odniesienia 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz. 414) z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w sprawie 
dziennika budowy, tablicy informacyjnej. 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym(Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 
1360 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z poźn. zm. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 



 

ST - 01 BRANŻA BUDOWLANA 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 45111100- 9 Roboty rozbiórkowe 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych i rozbiórkowych związanych z realizacją zadania: Przebudowa węzła cieplnego oraz modernizacja 
pomieszczeń w Świetlicy wiejskiej w Bielkowie gm.  

1. Zakres robót objętych ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
(wyburzeniowych): 
- ściany wewnętrzne z cegły gr.25 cm  – dwa otwory drzwiowe oraz ściana gr.25 cm między pomieszczeniami  
- ściany zewnętrzne z cegły gr.42 cm  - okno do pomieszczenia oznaczonego „pokój” , drzwi zewnętrzne do 
kotłowni . Prace te należy zabezpieczyć konstrukcjami (nadproża i konstrukcja zgodnie z projektem) 
 oraz roboty murowe  polegające na: 
- osadzeniu okna i drzwi zewnętrznych w pomieszczeniu kotłowni 
- wydzielenia ściankami  pomieszczeń sanitarnych. 
- wykonania fundamentu pod kocioł gazowy 
- wykonanie sufitu podwieszonego nad częścią sali. 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które 
nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub 
innym równorzędnym dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania 
ogólne”. Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą 
wymagania norm oraz warunkami jakościowymi. 

3. Materiały 

Dla robót objętych w niniejszej ST należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacja projektową. 
Ścianki w pomieszczeniu sanitariatów należy wydzielić w systemie suchego tynku na układzie rusztu stalowego , 
z płyt o zwiększonej odporności na działanie wilgoci. Ściany i posadzki pomieszczeń sanitarnych wykończyć 
płytkami ceramicznymi.  
Sufit podwieszany wykonać z płyt w systemie rastrowym . Elementy konstrukcyjne , zawieszenia zastosować 
zgodnie z wymaganiami producenta. 
Roboty murowe  przy wyburzeniach zabezpieczyć i wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym lub zaprawą . 
Wszystkie materiały użyte do wykonania prac budowlanych muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 
i w sposób określony aktualnymi normami. 

4. Sprzęt 

Wszystkie roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi.  
Załadunek gruzu powinien odbywać się przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

5. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Materiały do wykonania prac objętych opracowaniem mogą być przewożone dowolnymi środkami  
transportu zaakceptowanymi przez kierownika budowy. 

6. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 
Prace demontażowe wykonać wg ogólnych zasad sztuki budowlanej Podstawowe zasady BHP przy 
robotach rozbiórkowych i budowlano-konstrukcyjnych: 



 

- roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu 
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami, 
- przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren prac nie wchodziły osoby postronne, 
- przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
- prace na wysokościach, szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki. 
Wymagania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych: 
- Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia materiałów z rozbiórki i sposoby ich 
zabezpieczania. Materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach, 
- należy odłączyć wszystkie instalacje, 
- robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy 
na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały określone w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 11. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zostały ujęte w „Wymaganiach ogólnych”. Wszystkie roboty ujęte 
w niniejszym opracowaniu podlegają zasadom odbioru robót pkt. 9.1. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 

10. Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
 

ST - 02 BRANŻA INSTALACYJNA 
CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów 
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z kotłownią wraz z instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania , instalacją 
sanitarną ,gazowa i wentylacyjną. 

1. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją projektową. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
• montaż kotła gazowego wraz z osprzętem, 
• montaż wkładu kominowego oraz wentylacji nawiewnej i wywiewnej, 
• montaż rurociągów technologicznych i armatury wraz z izolacjami ciepłochronnymi , 
• wykonanie instalacji gazowej, 
• montaż zasobnika c.w.u. 
• montaż rozdzielaczy, pomp, zaworów regulacyjnych, 
• montaż naczyń wzbiorczych przeponowych, 
• montaż systemu detekcji gazu, 
• montaż automatyki  i podłączeń elektrycznych 
• montaż pozostałych urządzeń objętych projektowaną technologią, 
• uruchomienie i regulacja układu 
• montaż kanalizacji pod posadzkowej, 
 • montaż rurociągów  wody zimniej ,ciepłej , cyrkulacji - do pomieszczeń sanitarnych i kuchni. 
 



 

• montaż armatury i urządzeń sanitarnych , 
• przyłączeniem armatury i urządzeń sanitarnych do wody i kanalizacji, 
• montaż wentylacji grawitacyjnej . 
• montaż rurociągów i armatury centralnego ogrzewania ,włączenie do istniejących rurociągów. 
• montaż grzejników 
• regulacja układu centralnego ogrzewania 
• montaż włączników i oświetlenia w pomieszczeniach sanitarnych, 
• podłączenie wentylatorów wyciągowych  w pomieszczeniach sanitarnych 
• wykonanie niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących, 

2. Materiały, elementy, urządzenia 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie. 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 

2.1. Rurociągi 

• Do instalacji gazowej rury stalowe bez szwu zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
• Do instalacji kotłowej rury stalowe zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
• Do instalacji wodnej rury miedziane lub polietylowe wielowarstwowe  
• Do instalacji centralnego ogrzewania rury miedziane  
• Zawory kulowe 
• Izolacje ciepłochronne z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV 
• Rozdzielacze z rur stalowych 
• Kształtki stalowe 
• Materiały pomocnicze 

2.2. Urządzenia 

 - Urządzenia  podstawowe według zestawienia .  
- Odpowietrzenie instalacji c.o. zbiornikami odpowietrzającymi nie przepływowymi oraz automatycznymi 
odpowietrznikami pływakowymi dn15 mm z zaworem stopowym (wysokiej jakości) na załamaniach przewodów 
rozprowadzających. 
- Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania trójnikami z korkiem spustowym oraz  zaworami spustowymi o 
średnicy nominalnej dn 15 mm przy rozdzielaczach. 
-  Zawory przelotowe odcinające kulowe gwintowane. 
- Manometry techniczne z kurkiem na przewodach rozprowadzających c. o. 
- Izolacja otulinami z pianki polietylenowej Thermaflex o grubościach dla średnic do dn32- grub.20mm  

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. Technologia i wymagania montażowe 

Rury łączyć przez spawanie, a w miejscach montażu armatury za pomocą połączeń gwintowanych . 
 Powierzchnia złącza końca rury powinna być bezpośrednio przed spawaniem oczyszczona. Proces spawania rur 
obejmuje, m.in.: 
- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie łączonych elementów, 
- oczyszczenie łączonych powierzchni, 
- ukosowanie krawędzi rur i gratowanie, 
- podgrzewanie przed spawaniem złączy - przypadkach uzasadnionych technologicznie, 
- wykonanie połączenia, 
-szlifowanie wyrównujące poszczególne ściegi złączy badanych radiologicznie, wykonywanych łukowo ręcznie 
lub półautomatycznie. 
Przewody prowadzić ze spadkiem  3‰ w kierunku źródła ciepła. Piony  i gałązki prowadzić po wierzchu ścian. 



 

Przewody układane na ścianach budynku mocować przy pomocy uchwytów rur typu "B" lub "D" wykonanych wg 
BN-76/8860-01/01. 
W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1 cm 
dłuższe niż grubość ściany. Przestrzeń między rurą, a tuleją w ścianach między kotłownią powinna być 
wypełniona materiałem ogniochronnym HILTI  o odporności  ogniowej EI 60  . W miejscach przejść przez ściany 
nie powinny być wykonane połączenia rur. Odległość przewodu od ściany lub podłogi powinna wynosić co 
najmniej 3 cm . Kompensację przewodów wykonać jako naturalną. 
Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie automatycznych odpowietrzników samoczynnych 
w najwyższych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji wykonać przy użyciu trójników zainstalowanych 
korkiem spustowym zainstalowanych najniższych punktach oraz zaworów spustowych zainstalowanych przy 
rozdzielaczach. 

5. Odbiór robót 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować 
się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 

5.1. Badanie szczelności  instalacji  grzewczej , wody i gazu. 

5.1.1. Badania szczelności na zimno 
Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 00C. Badanie 
szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu 
wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie instalację podlegającą 
próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. przed rozpoczęciem badania szczelności instalacje 
powinny być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego 
przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i inne 
przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za 
pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik 
wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min 
150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar  (0,01 MPa). 
Wartość ciśnienia próbnego powinna wynieść ciśnienie robocze + 0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa  
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min: 
- manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody. 
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi 
konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, gdzie 
wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. 
Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy zabezpieczyć 
przed skutkami zamarznięcia wody. 

5.1.2. Badania szczelności na gorąco 
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy. Próbę szczelności zładu na gorąco należy 
przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych 
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby 
działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 



 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic, itp. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała 
instalacja nie wykazuje przecieków ani  roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych 
odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy - po próbie szczelności na gorąco 
zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za 
spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne 
uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

5.1.3. Badania szczelności instalacji gazowej 
Próbę  szczelności  instalacji  gazowej  należy  przeprowadzić  powietrzem  lub innym  gazem obojętnym (azot, 
dwutlenek węgla) o  ciśnieniu  50 kPa, po uprzednim  odcięciu  instalacji gazowej  przy palniku .  
Próba szczelności polega  na  napełnieniu  przewodów powietrzem  o ciśnieniu  j.w.   i  obserwacji  spadku  
ciśnienia  po  wyrównaniu  się  temperatury. Włączony  manometr rtęciowy  nie powinien  wykazać  w  czasie  30 
minut  spadku  ciśnienia. 

5.2. Regulacja zmontowanej instalacji . 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić  prawidłowość  wykonanych  robót  . 
 Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki 
regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 
Regulacja  przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych istniejących obiegach instalacji wewnętrznej 
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach termostatycznych, 
powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji . Wszystkie 
zawory odcinające na instalacji muszą być całkowicie otwarte , ponadto należy skontrolować czy zład jest 
prawidłowo odpowietrzony. 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy 
dokonywać pomiarów w następujący sposób: 
-pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów . 
-pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru 
różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym; 
-pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność pomiaru +- 0,5 o C ; termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy 
umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku 
miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a 
odległość między punktami pomiarowymi - 10 m; 

5.3. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć prace zanikowe , przewody pod posadzkowe , przekucia . 
Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji i grzejników. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy 
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 

5.4. Odbiory końcowe 

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, 
badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 
techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 
dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów 
częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
 
 
 
 
 



 

 
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ KOTŁOWNI 
- kocioł gazowy żeliwny G3334X firmy Buderus o mocy 110 kW -(w posiadaniu inwestora). 
- zasobnikowy podgrzewacz ciepłej  wody typ Logalux S135 RW-1szt. 
- filtr do wody Dn40-(w posiadaniu inwestora) 
- naczynie przeponowe REFLEX NG80 6 bar-(w posiadaniu inwestora) 
- naczynie przeponowe REFLEX A18  10 bar 
- ogranicznik poziomu wody SYR-(w posiadaniu inwestora) 
- zawór trójdrogowy V5433A dn32-(w posiadaniu inwestora) 
- pompa wody kotłowej UPS32/40-(w posiadaniu inwestora) 
- pompa obiegowa UPS25/40- 3szt 
-pompa ładująca zasobnik c.w. UPS25/40 - 1 szt. 
- pompa cyrkulacyjna UP20/40 – 1szt. 
- zawór nadciśnieniowy dn20 – 2szt. 
- zawór nadciśnieniowy dn25 – 1szt. 
- zawór kulowy dn40 -4 szt.-(w posiadaniu inwestora) 
- zawór kulowy dn25 -5 szt. 
- zawór kulowy dn20 -9 szt. 
- zawór kulowy dn15 -2 szt. 
- zawór zwrotny dn40 -1 szt.-(w posiadaniu inwestora) 
- zawór zwrotny dn25 – 3szt. 
- zawór zwrotny dn20 – 2szt. 
- zawór zwrotny dn15 – 1szt. 
- zawór bezpieczeństwa SYR 1” (3bar)- 1szt.-(w posiadaniu inwestora) 
- zawór bezpieczeństwa SYR 3/4” (6bar)- 1szt. 
- manometr RF100,0-6 bar – 3szt. 
- termometr 0-120oC – 5 szt. 
- zawór kulowy do gazu dn25 – 2 szt. 
- filtr do gazu dn25 – 1 szt. 
- kurek spustowy ze złączką do węża dn15 – 3szt. 
Kotłownię wyposaża się w aktywny system bezpieczeństwa składający się z :  
- MAG - głowica samozamykająca z kurkiem kulowym w szafce na kurek główny i  
               gazomierz, który znajduje się w szafce na zewnątrz budynku.  
- DEX -1-detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej (w pomieszczeniu kotłowni)  
- MD-1.Z - moduł alarmowy sterujący pracą systemu  
-Sygnalizację świetlną i dźwiękową . 
 
 
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ CENTRALANEGO OGRZEWANIA  
- rury miedziane Cu15 – 10,0m 
- rury miedziane Cu18 – 20,0m 
- rury miedziane Cu22 – 45,0m 
- rury miedziane Cu28 – 45,0m 
-grzejni płytowy VK 22/600/1200 – 4kpl. -(w posiadaniu inwestora) 
-grzejni płytowy VK 22/600/1000 – 1kpl. -(w posiadaniu inwestora) 
 
 
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ SANITARNYCH 
- rury do wody zimnej dn25 – 12,0m 
- rury do wody zimnej dn15 – 8,0m 
- rury do wody cieplej i cyrkulacji dn15 – 65,0m 
- rury do wody cieplej dn20 – 12,0m 
- rury PVC50 – 5,0m 
- rury PVC110 (pod posadzkowe) – 15,0m 
- rury PVC110 (piony) – 3,50m 
- wpust żel. z koszem  160*160 -1szt. 



 

 
- wpust  100*100 -1szt. 
-umywalki z syfonem i bat, umywalkową -3 kpl 
- w.c , stelaż – 2 kpl. -(w posiadaniu inwestora) 
- pisuar – 1 kpl, 
 
 
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALÓW BUDOWLANYCH 
 
wyburzenia – ściana wewn. 25cm – 13,10m2 
            ściana zewn. 42cm – 4,60m2  
 
zamurowania – ściana wewn. 25cm – 1,80m2 
                  ściana zewn. 42cm – 2,80m2  
 
ściany z płyt gipsowo-kartonowych gr10cm l=26,60m2  
sufit podwieszany – 113,0m2 
konstrukcje – nadproŜa – 3*1,2 (otwory drzwiowe) 
        - 1*2,0 (otwór okienny) 
2T200 L=4,15m – ściana wewnętrzna gr 25cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Część ogólną obejmującą: 

• nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 

• przedmiot i zakres rbót budowlanych, 

• wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

• informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni, 

• w zaleŜności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody: 
grup robót, klas robót, kategorii robót, 

• określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

2. Wymagania materiałowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 

3. Wymagania sprzętowe dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 

4. Wymagania transportowe dotyczące środków transportu niezbędnych przy załoŜonej technologii 
robót. 

5. Wymagania wykonawstwa robót dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych 
oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a takŜe 
wymagania specjalne. Dokumenty odniesienia będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne 
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

6. Wymagania kontroli badań i odbiorów dotyczące działań związanych z kontrolą, badaniami oraz 
odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

7. Wymagania przedmiarowo-obmiarowe dotyczące przedmiaru robót i obmiaru robót. 

8. Opis odbiorów robót dotyczący sposobu odbiorów robót budowlanych częściowych i końcowego. 

9. Opis sposobu rozliczeń robót dotyczący sposobu rozliczenia robót podstawowych, robót 
tymczasowych i prac towarzyszących. 

10. Dokumenty odniesienia będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie 
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne. 

Reasumując, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi opracowania zawierające 
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania 
robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT  
Przebudowa kotłowni olejowo gazowej na kotłownię gazową wraz 
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1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne, wspólne dla 
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem i odbiorem 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: Przebudowa kotłowni olejowo gazowej na kotłownię 
gazową wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku kotłowni Zakładu Karnego 
w Strzelinie. 
Niniejsza specyfikacja techniczna sporządzona jest do celów przetargowych i kontraktowych przy 
zleceniu i realizacji wszystkich niezbędnych robót do prawidłowego wykonania projektowanych instalacji. 
Stanowi ona jeden z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i określa 
szczegółowe wymagania w zakresie sposobu wykonania robót instalacyjnych, elektrycznych 
i budowlanych (właściwości materiałów oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót). 
1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymieniowymi Specyfikacjami 
Technicznymi 
1. ST-01 Roboty rozbiórkowe 
2. ST-02 Instalacja kotłowni gazowej, instalacja gazowa wewnętrzna 



 

3. ST-03 Instalacje elektryczne 
1.3 Podstawowe terminy użyte w Specyfikacji Technicznej 
a. Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego imieniu 
w sprawach realizacji obiektów. 
b. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 
c. Inspektor nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu 
w niniejszym kontrakcie. 
d. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
e. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
f. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. 
g. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
wydawania aprobat technicznych. 
h. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
i. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
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j. Przedmiarze robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
k. Normach europejskich – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
l. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
m. Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. zm.). 
n. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
o. Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych, spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
p. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
q. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
r. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także dziennik montażu. 
s. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 



 

t. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
u. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
v. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
w. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
x. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
y. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
z. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
a’. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi. 
b’. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako “odbiór końcowy” 
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c’. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też ”odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony 
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych 
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez 
niego dokumentacji powykonawczej. 
d’. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
e’. Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
odpowiedzialny jest Wykonawca. 
1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do przekazania terenu 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, 
dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
Podstawą do wykonania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w punkcie 1.1, 
jest zgłoszenie robót budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami uzupełniającymi, 
Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane 
wpisem do dziennika budowy. 
Wykaz dokumentacji dołączonej do dokumentów przetargowych: 
- Dokumentacja Projektowa, 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót, 
- Przedmiar robót. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zostać potwierdzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny być wprowadzone przez Inspektora Nadzoru 
po uzgodnieniu z Projektantem. 
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione 



 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszelkie rozbieżności, błędy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentacji, wykryte przez 
Wykonawcę winny zostać przedstawione Inspektorowi Nadzoru, który dokona niezbędnych zmian 
i interpretacji tych dokumentów. 
Załączony do dokumentacji przedmiar robót należy traktować, jako element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie projektu technicznego, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji zamówienia. Brak w przedmiarze robót 
pozycji określającej wykonanie danego zakresu robót opisanego w projekcie technicznym nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku wykonania tych prac w ramach zaproponowanej w przetargu oferty cenowej. 
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Wszelkie dane zawarte w dokumentach uważane są za docelowe. Dopuszcza się jednak odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Jeżeli ta nie jest określona w żadnym z dokumentów należy 
przyjąć tolerancję zwyczajowe dla danego rodzaju robót. 
Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. W przypadku, gdy stanie się inaczej, tzn. roboty i materiały nie będą z nią zgodne 
i wpłynie to na jakość wykonanego obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 
Zamawiającego i zostaną one natychmiast zastąpione właściwymi, a wykonany zakres robót rozebrany na 
koszt Wykonawcy. 
W razie stwierdzenia nieścisłości pomiędzy Dokumentacją Projektową a Specyfikacją Techniczną 
przyjmuje się następującą kolejność w ważności: 
- 
Dokumentacja Projektowa, 
- 
Specyfikacja Techniczna. 
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac budowlanych. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały znaki ostrzegawcze, wszelkie środki niezbędne do 
ochrony robót i inne. 
Koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zabezpieczenia placu budowy nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się że są włączone w cenę umowną. 
1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza, 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i metali 
ciężkich, 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych, 
- możliwością powstania pożaru, 
- przekroczeniem norm hałasu. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. 
1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz 
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w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 



 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia (np. 
materiały wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określanego 
odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę (określające brak szkodliwego oddziaływania na 
środowisko). Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania określonych przez producenta. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodne ze Specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
zamawiający. 
1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne (takie 
jak rurociągi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zobowiązuje się również zapewnienie właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń przez cały okres trwania budowy. Jest również zobowiązany 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.4.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony inwestor. 
1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach przyległych do 
budowy oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować 
i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa warunków pracy oraz 
ochrony zdrowia i określa odpowiednie wymagania sanitarne dotyczące stanowisk pracy. Wykonawca 
zobowiązuje się również do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych 
oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem wyżej wymienionych wymagań 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do 
ich prowadzenia od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. Wykonawca 
zobowiązuje się utrzymywać roboty w sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny 
za ich przestrzeganie. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania i będzie o tym informował w sposób ciągły, 
przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne analogiczne dokumenty. 
1.4.13 Równoważność norm i przepisów 



 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. 
Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY  
2.1 Źródła pozyskiwania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje Zamawiającemu dotyczące proponowanego źródła ich 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa i certyfikaty. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych 
rozdziałach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają jej wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 
w Specyfikacjach Technicznych. 
Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i użytkownika 
realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte 
z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i w terminie niekolidującym 
z wykonaniem innych robót. 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy/robót w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
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2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na środowisko. 
Stosowanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego (stężenie to jest określone odpowiednimi przepisami) jest zabronione. 
Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót powinny posiadać odpowiednie świadectwa 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania na środowisko. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych 
wbudowania. Zamawiający powinien zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń i zezwoleń od 
właściwych organów administracji państwowej na użycie tych materiałów, jeśli zajdzie taka konieczność. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta 
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. 
Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej liczbie i wydajności, 
która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie określonym w kontrakcie. 
Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów świadczących o dopuszczeniu sprzętu do 
użytkowania, jeśli taka konieczność jest określona odpowiednimi przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego 



 

użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie informował 
Kierownika Budowy. 
Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w odniesieniu do obciążeń na osie oraz innych 
parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdów o przekroczonym dopuszczalnym 
obciążeniu osi (dopuszczenie wydane przez właściwy zarząd drogi) wszelkie koszty poniesione w związku 
z przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt są głównymi wyznacznikami dla 
Inspektora Nadzoru odnośnie akceptacji lub przyjęcia materiałów oraz wykonanych prac. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca zobowiązuje się do opracowania wszelkich niezbędnych 
dokumentacji projektowych opisujących przyjęte technologie i organizacji robót oraz inne wymagane 
projekty. Opracowania te nie podlegają odrębnej zapłacie, a wszelkie koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI WYKONANIA ROBÓT  
6.1 Program zapewnienia jakości i zasada kontroli jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisową: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, plan BIOZ, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. 
Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
maja, ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm. 
6.2 Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które maja: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 
2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polska Norma lub 
- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.3 Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się: 
a) protokoły przekazania terenu budowy/robót, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie 
f) dziennik na budowie 
g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 
Wszystkie Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W razie zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakończeniu robót i odbiorze 
końcowym całą dokumentację należy przekazać Inwestorowi. 
7. KONTROLA JAKO ŚCI WYKONANIA ROBÓT  
7.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b. odbiorowi częściowemu 
c. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu 
a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie umożliwiającym dokonania ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru 
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inwestorskiego. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakość i ilość Robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
b. Odbiór częściowy 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót i polega on 
na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 
c. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego wpisem 



 

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
Dokumenty do Odbioru Końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
4. Instrukcje eksploatacyjne. 
5. Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy i projektanta. 
d. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
8. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien 
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót 
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winien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 
Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów 
rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją 
techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 
związanych z remontami, modernizacja lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub 
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji 
w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 
inaczej. 
8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej 
i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, 
objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu 
długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które maja 
być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 
8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę 



 

utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
8.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zawartą umową. 
Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne informacje 
dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań technicznych oraz materiałów 
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich 
okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę. 
Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Technicznej. 
Cena będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 
dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz prowadzenia robót, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 
- koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp. 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 
Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty. 
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac 
wynikających z projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo- 
finansowym (jeśli był sporządzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane będą na 
podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 
rodzajów robót w kosztorysie ofertowym. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz. 414) z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w sprawie 
dziennika budowy, tablicy informacyjnej. 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późn. 
zm.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym 
(Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z poźn. 
zm. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim 



 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
CPV 45111100- 9 Roboty rozbiórkowe 
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1. WSTĘP 
1.1. 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania: Przebudowa kotłowni olejowo gazowej na kotłownię 
gazową wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku kotłowni Zakładu Karnego 
w Strzelinie. 
1.2. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: 
- roboty rozbiórkowe. 
1.3. 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania: Przebudowa kotłowni olejowo 
gazowej na kotłownię gazową wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku kotłowni 
Zakładu Karnego w Strzelinie. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
1.4. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które 
nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub 
innym równorzędnym dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania 
ogólne”. Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą 
wymagania norm oraz warunkami jakościowymi. 
2. MATERIAŁY  
Dla robót objętych w niniejszej ST materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
Wszystkie roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Załadunek gruzu powinien 
odbywać się przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
4. TRANSPORT 
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inwestora. 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 
Prace demontażowe wykonać wg ogólnych zasad sztuki budowlanej Podstawowe zasady BHP przy 
robotach rozbiórkowych: 
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- roboty rozbiórkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami, 
- przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby 
postronne, 
- przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim 
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych, 
- prace na wysokościach, szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające 
odłamki. 
Wymagania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych: 
- Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia materiałów z rozbiórki i sposoby ich 
zabezpieczania. Materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach, 
- należy odłączyć wszystkie instalacje, 
- teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym, 
- robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy 
na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne. 
6. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót zostały określone w „Wymaganiach ogólnych”. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zostały ujęte w „Wymaganiach ogólnych”. Wszystkie roboty ujęte 
w niniejszym opracowaniu podlegają zasadom odbioru robót. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-02 INSTALACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ, INSTALACJA GAZOW A 
WEWNĘTRZNA  
CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów 
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w związku z realizacją zadania: Przebudowa kotłowni olejowo gazowej 
na kotłownię gazową wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku kotłowni Zakładu 
Karnego w Strzelinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją projektową. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
• demontaż istniejących urządzeń w pomieszczeniu istniejącej kotłowni, 
• montaż rurociągów technologicznych i armatury wraz z izolacjami ciepłochronnymi , 
• montaż kotłów gazowych wraz z osprzętem, 
• wykonanie instalacji gazowej, 



 

• montaż zasobników c.w.u. 
• montaż zaworów regulacyjnych, 
• montaż pomp, 
• montaż wymiennika, 
• montaż naczyń wzbiorczych przeponowych, 
• montaż stacji uzdatniania wody, 
• montaż systemu detekcji gazu, 
• montaż automatyki układu, 
• montaż pozostałych urządzeń objętych projektowaną technologią, 
• wykonanie niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących, 
• uruchomienie i regulacja układu, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami 
i normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptację Inspektora Nadzoru 
2. MATERIAŁY  
Uwaga : 
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Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie i specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne 
rozwiązania (oparte na produktach innych producentów) pod warunkiem:  
- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
do stosowania), 
- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Do wykonania w/w/ instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 
i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Rury i kształtki 
• Do instalacji gazowej rury stalowe bez szwu zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
• Do instalacji kotłowej rury stalowe zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
• Do instalacji wodnej rury stalowe ocynkowane 
• Zawory kulowe 
• Izolacje ciepłochronne z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV 
• Rozdzielacze z rur stalowych 
• Kształtki stalowe 
• Materiały pomocnicze 
2.2. Armatura i urządzenia 
• Kotły gazowe z wyposażeniem (palnik, regulatory) 
o Moc kotła: 650kW dla par. 40/30⁰C, 603 kW dla par. 80/60⁰C. 
o Zakres modulacji palnika: 136 – 650 kW dla par. 40/30⁰C, 122 – 603 kW dla par. 
80/60⁰C. 
o Sprawność znormalizowana kotła: 109,9% dla par. 40/30⁰C, 107,4% dla par. 80/60⁰C. 
o Opory wewnętrzne kotła: 3 mbar dla 10m3/h. 
o Zużycie gazu: przy 0°C / 1013 mbar: dla gazu ziemnego E (Wo=15,0 kWh/m3), Hu=9,97 
kWh/m3 – 61,3 m3/h. 
o Wymiennik ciepła po stronie wodnej: stal nierdzewna. 
o Pojemność wodna kotła: 529 litrów. 
o Korpus kotła: stal nierdzewna (chromowa). 



 

o Ilość kondensatu (gaz ziemny) przy 40/30⁰C: 57,6 litrów. 
o Wymóg minimalnego przepływu: brak. 
o Masa kotła: 1328 kg. 
o Wymóg sprzęgła hydraulicznego: brak 
• Naczynia przeponowe do instalacji grzewczej o poj. 800 litów, 120⁰C , 6 bar, 
• Naczynia przeponowe do instalacji wodnej o poj. 300 litów, 70⁰C , 10 bar 
• Zasobnik emaliowany z wężownicą o poj. 966 litrów, 95⁰C, 10 bar 
• Pompy obiegowe elektroniczne: 
o P1, P2 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.o. v=47,2 m3/h, h=8,3 mH2O, 3x380- 
500V 
o P3 - elektroniczna pompa obiegowa inst. tech. v=14,5 m3/h, h=7,7 mH2O, 230 V 
o P4 - elektroniczna pompa ładowania wężownic zasobników v=12,7 m3/h, h=4,8 mH2O, 
230 V 
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o P5 - elektroniczna pompa cyrkulacyjna c.w.u. v=2,5 m3/h, h=6,2 mH2O, 230 V 
• Rurowy wymiennik ciepła do wody pitnej o mocy 194,4 kW, pow. 6,3 m2 
• Filtroodmulnik magnetyczny DN150 
• Ciepłomierz ultradzwiękowy DN100 PN25 q=60 m3/h z czujnikami Pt 500 
• Separator powietrza DN125 v=56 m3/h 
• Neutralizator skroplin (12 kg granulatu neutralizacyjnego) 
• Stacja uzdatniania wody qn=2,4 m3/h 
• Wodomierz napełniania instalacji q=2,5 m3/h, DN20 
• Zawór bezpieczeństwa kotła R 1 1/2" 3 bar/35 mm 
• Zawór bezpieczeństwa wymiennika R 1 1/4" 6 bar/27 mm 
• Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. R 1" 6 bar/20 mm 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 
wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Montaż kondensacyjnych kotłów gazowych, zasobników c.w.u, pomp obiegowych, naczyń 
przeponowych, wymiennika ciepła, zaworów bezpieczeństwa, zmiękczacza wody, wodomierza, armatury, 
rurociągów i pozostałych urządzeń będących przedmiotem opracowania musi być wykonany zgodnie 
z projektem i instrukcjami montażowymi ich producentów. 
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą 
z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołączyć kopie 
deklaracji zgodności zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzana w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami 
producentów. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
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Ilość robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek 



 

obmiarowych robót wykonanych wg projektu i ST, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robót są jednostki określone 
w Przedmiarze Robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu projektowanych instalacji należy dokonać zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” i instrukcjami producentów. 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: przejścia 
dla przewodów przez ściany ─ i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów). Z odbiorów 
międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 
i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju 
robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót) 
• dziennik budowy, 
• protokół odbioru przez UDT, 
• protokół odbioru kominiarskiego przewodów spalinowych i wentylacyjnych, 
• protokół odbioru instalacji gazowej z udziałem przedstawiciela dostawcy gazu, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokóły pomiarów elektrycznych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
• instrukcja obsługi. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z obiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
• protokoły badań szczelności instalacji. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót (ofercie). 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwów walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II, Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych, które zostaną zrealizowane w ramach 
zadania: Przebudowa kotłowni olejowo gazowej na kotłownię gazową wraz z przebudową wewnętrznej 
instalacji gazowej w budynku kotłowni Zakładu Karnego w Strzelinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 



 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznych tj.: 
Demontaże: 
• demontaż istniejącej tablic elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni, 
• demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego w pomieszczeniu kotłowni, 
• demontaż przewodów w pomieszczeniu kotłowni, 
Instalacje projektowane: 
• zasilanie kotłowni - wlz od rozdzielnicy TP, 
• instalacja elektryczna w pomieszczeniu kotłowni, 
• rozdzielnica kotłowni, 
• instalacja oświetlenia ogólnego w pom. kotłowni, 
• system detekcji gazu w kotłowni, 
• oddymianie klatki schodowej, 
• awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w budynku kotłowni, 
• ochrona od porażeń, 
• połączenia wyrównawcze, 
• ochronę przeciwprzepięciową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
• roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem 
instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji elektrycznych i automatyki. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY  
UWAGA :  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie i specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne 
rozwiązania ( oparte na produktach innych producentów) pod warunkiem:  
- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
-przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 
-uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”. Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej 
specyfikacji oraz być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów 
równorzędnej jakości. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w deklaracje zgodności. Przewody kabelkowe powinny mieć izolację nie niższą niż 500V. 
Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane 
w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie niższym niż IP44. 
2.2. Wymagania, składowanie 
Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość. Przewody elektryczne należy 
przechowywać w kręgach. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz jego 
długość. Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych z 
zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 



 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu materiałów niezbędnych do wykonania robót. 
Przewożone środkami transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” oraz w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V 
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Instalacje elektryczne”. Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.1.1. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu. 
Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z projektem i odpowiednimi 
instrukcjami montażu tych urządzeń. 
5.1.2. Połączenia elektryczne przewodów 
• powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 
• połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 
technicznym. 
• śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 
5.1.3. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegać w liniach prostych, 
równoległych lub prostopadłych do ścian i stropów. 
5.1.4. Próby pomontażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych 
robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 
urządzeń. 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
5.2.1. Osadzanie puszek 
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć 
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodów. Puszki należy osadzić 
na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. 
5.2.2. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do 
puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Podłoże do układania na 
nim przewodów powinno być gładkie. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają 
łączenia w puszce. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do 
puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
5.2.3. Łączenie przewodów 
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W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą 



 

być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku 
należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
przystosowany. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 
5.2.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 
5.2.5. Budowa tablic 
Budowę tablicy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, branży elektrycznej. 
5.2.6. Montaż osprzętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
5.2.7. Instalacja elektryczna kotłowni 
Rozdzielnicę kotłowni RK zaprojektowano w oparciu o szafkę wykonaną w II klasie ochronności, 
posiadającą stopień ochrony min. IP44. Rozdzielnicę RK zasilić z istniejącej rozdzielnicy TP przewodem 
YDY 5x10mm2 układanym w korytku kablowym. Z rozdzielnicy RK przewidziano wyprowadzenie 
obwodów dla zasilania oświetlenia, gniazd 1-faz, systemu detekcji gazu, automatyki kotłów oraz 
istniejących nagrzewnic powietrznych. 
Szafka jest zabezpieczona przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć ochronnikami 
przepięciowymi typu II. Rozdzielnicę natynkową zabudować w miejscu pokazanym na rzucie. Obudowę 
montować na wys. 1,8m od podłogi (górna krawędź obudowy). 
W pomieszczeniu kotłowni instalację elektryczną wykonać w korytku kablowym oraz natynkowo 
w rurkach ochronnych RVS. 
Łączniki oświetlenia montować na wysokości 1,4 m. 
Gniazda montować na wysokości 1,2 m lub zgodnie z technologią. 
Stosować osprzęt bryzgoszczelny. 
Projektowane gniazda 230V IP44 zasilić przewodem YDY3x2,5mm2 
. 

Pompy systemu centralnego ogrzewania zasilić przewodem OWY3x1,5mm2. 
Sterowanie pomp wykonać przewodem OWY2x1mm2 , oraz LIYCY 2x1mm2. 
Okablowanie czujników wykonać przewodem LIYCY 2x1mm2. 
Sterownik kotła i pompy ciepła dostarczane są razem z technologią. 
Podłączenie elektryczne oraz zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z rysunkami i kartami 
katalogowymi dostarczonymi wraz z urządzeniem. Sprawdzić dobór przewodów zasilających i wartość 
zabezpieczeń przed instalacją. Stosować zabezpieczenia urządzeń wg wytycznych danego producenta 
celem zachowania gwarancji. 
5.2.8 System detekcji gazów w kotłowni 
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Dla kotłowni przewidziano zabudowę systemu detekcji gazów z detektorem gazu. Pomieszczenie 
zostanie zabezpieczone przed niekontrolowanym wypływem gazu. Po przekroczeniu 5% DGW 
uruchamiana jest sygnalizacja optyczna, a po przekroczeniu 10% DGW uruchamiana jest sygnalizacja 
akustyczna i następuje automatyczne odcięcie gazu. Zastosowano moduł sterujący aktywnego systemu 
bezpieczeństwa, zawór odcinający MAG-3, oraz detektor gazu. Na elewacji budynku należy zabudować 
sygnalizator optyczno akustyczny. Automatyka systemu wg branży sanitarnej. W części elektrycznej 
przewidziano wykonanie okablowania w/w dla systemu. 
5.2.9 Zasilanie istniejących nagrzewnic 
Zasilanie istniejących nagrzewnic w pomieszczeniu kotłowni wykonać z projektowanej rozdzielnicy 
RK przewodem YDY3x1,5mm2 układanym w korytku oraz rurce ochronnej na tynku. Podłączenie 
elektryczne należy wykonać zgodnie z rysunkami i kartami katalogowymi urządzenia. 
5.2.10 System oddymiania klatek schodowych 
Zgodnie z ekspertyzą techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego – czerwiec 2017, należy 
wykonać oddymianie klatki schodowej. Napowietrzanie odbywać się będzie poprzez drzwi zewnętrzne 
otwierane ręcznie. Zasilanie central oddymiania CSO wykonać sprzed wyłącznika pożarowego prądu 
przewodem HDGs 3x2,5mm2/E90. Przewody należy układać pod tynkiem dyblując do ścian zachowując 
odporność trasy ogniowej. Okna oddymiające dostarczane są kompletne wraz z siłownikiem (wg branży 
instalacyjnej). System oddymiania klatki schodowej składa się z centrali 8A, przycisku przewietrzania, 
przycisków alarmowych oraz optycznych czujek dymu. System posiada możliwość ręcznego 
i automatycznego uruchomienia. Centrale wyposażone są w akumulatory zasilania rezerwowego. 
5.2.11 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 
Zgodnie z ekspertyzą techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego – czerwiec 2017, na 
drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania 



 

PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natężenie oświetlenia na powierzchni podłogi drogi ewakuacyjnej będzie 
wynosić co najmniej 5 lx. (rozwiązanie zastępcze). Zasilanie opraw wykonać z obwodu oświetlenia 
podstawowego w danym pomieszczeniu sprzed łącznika oświetlenia. Instalacja oświetleniowa wykonana 
będzie przewodami z miedzi typu YDYp3x1,5mm2. Instalację układać pod tynkiem. Łączenie przewodów 
i odgałęzień wykonywać w puszkach podtynkowych. Bruzdy należy uzupełnić takim samym tynkiem jak 
istniejący. Oprawy oświetlenia awaryjnego będą montowane na tej samej wysokości co oprawy 
oświetlenia podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokości do 3m oraz bezpośrednio nad 
drzwiami. Zastosowano oprawy z własnym źródłem zasilania, z modułem autotestu, które w czasie 5 
s zapewnią 50%, a w ciągu 60 s pełny poziom wymaganego natężenia oświetlenia. Czas pracy co 
najmniej 1 godzina po zaniku oświetlenia podstawowego. W projekcie przewidziano oświetlenie awaryjne 
nad wyjściami z budynku na zewnątrz zgodnie z przepisami. Wszystkie oprawy muszą posiadać 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP 
w Józefowie. 
5.2.12 Instalacja połączeń wyrównawczych 
Szynę wyrównawczą należy zlokalizować na ścianie w pomieszczeniu kotłowni. Szynę uziemić. 
Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 10Ώ. Główną szynę wyrównawczą połączyć z uziomem 
poprzez złącze kontrolne. 
Z szyną wyrównawczą należy połączyć: 
• wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku, 
• instalacje wodne, centralnego ogrzewania, 
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• przewody PE, 
• metalowe rurociągi kotłowni, 
Metalowe rurociągi wchodzące do budynku połączyć z szyną wyrównawczą SW lub GSW, 
stosując na rurociągach połączenia zaciskowe (objemki dobrać odpowiednio do średnicy rur) a na szynie 
połączenia śrubowe. 
Jako roboty zanikowe wspomniane elementy połączeń podlegają odbiorowi przez Inspektora 
Nadzoru. 
5.2.13 Ochrona przeciwprzepięciowa 
Ochronę podstawową przed przepięciami łączeniowymi, atmosferycznymi oraz bezpośrednim 
działaniem prądu piorunowego zapewniają odgromniki przeciwprzepięciowe klasy II, zabudowane 
w projektowanej rozdzielnicy RK. 
5.2.14 Ochrona od porażeń 
Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim przewidziano szybkie wyłączenie, projektowana 
obwody są w układzie TN-S. Szybkie wyłączenie napięcia zasilania realizowane jest przez wkładki 
bezpiecznikowe oraz wyłączniki nadmiarowo-prądowe. Jako uzupełniający środek ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA, 
oraz obudowy wykonane w II klasie ochronności. Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność 
ochrony od porażeń oraz oporność izolacji instalacji. 
5.2.10. Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą 
z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołączyć kopie 
deklaracji zgodności zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” . 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji należy 
ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze". 
Należy sprawdzić min: 
• czy nie pozostawiono ostrych krawędzi korytek (listew) przy zejściach przewodów, 
• czy izolacja przewodów nie posiada widocznych uszkodzeń powłoki zewnętrznej, 
• prawidłowość wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
• kompletność tablic rozdzielczych, 
• ułożenie listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów, 
• instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 



 

• miejsca wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji, 
• wyniki pomiarów rezystancji uziemień, 
• protokoły pomiarów elektrycznych 
7. OBMIAR ROBÓT  
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu i Przedmiaru Robót, z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robót są 
jednostki określone w Przedmiarze Robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru z 
ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
8.1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inwestor. 
8.1.3. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą, 
• certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych materiałów i urządzeń, 
• instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu, 



 

• wyniki pomiarów i testów. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze) 
PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze) 
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym 
PN-EN 12464-1:2003 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690). 
• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim 
powinny 
odpowiadać 
urządzenia 
elektroenergetyczne 
w 
zakresie 
ochrony 
przeciwporażeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V „Instalacje 
elektryczne”. 
• aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentów 
 


