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1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500;

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorami;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.);
Zatgczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430);

Inwentaryzacja w terenie;

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Przedmiot inwestycji
1.2.1. Lokalizacja inwestyciji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drég wewnetrznych na Osiedlu Pétnocnym w Morzyczynie.

Niniejsze drogi potozone sg na dz. ewid. nr 367, 375, 385 — obreb Morzyczyn.

1.2.2. Cel inwestyc;ji
Celem inwestycji jest przebudowa drog poprzez wykonanie nastepujacych prac:
e  Prace ziemne przygotowujace podtoze pod konstrukcje jezdni, poboczy i zjazddw;
¢  Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal badz z mieszanki
mineralno-asfaltowej 0 szerokosci 5,0 m;
¢ Wykonanie obustronnych poboczy szerokosci 1,0 m;
¢ Wykonanie zjazdéw do indywidualnych posesji;

¢ Reprofilacja wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanka traw

1.3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Osiedla Pétnocnego w migjscowosci Morzyczyn.
Aktualnie droga posiada nawierzchnie z kruszywa o zmiennej szerokosci jezdni. W stanie istniejgcym droga ma
szeroko$¢ okoto 4,0 - 5,0 m. Na koncach przedmiotowych drog znajdujg sie place do zawracania. Na $rodku placu

do zawracania na dz. ewid. nr 367 znajduije sie zielona wyspa z drzewami i rabatami kwiatowymi (rys. nr 2).
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Rys. 1 Stan istniejacy

35

Rys. 2 Stan istniejacy
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Rys. 3 Stan istniejacy

1.4. Stan projektowany
1.4.1. Ogolne zatozenia projektowe

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjq o charakterze liniowym (komunikacyjnym) i jest ztozone z
dwoch etapow. Etap | (odcinek A-B) potozony jest na dz. ewid. nr 367 i etap Il (odcinek B-C i odcinek E-F) potozony
na dz. ewid. nr 375 385.

Odcinek A-B mierzy 54,09 m, odcinek C-D mierzy 223,20 m, a odcinek E-F ma dtugos¢ 22,98 m. Na
koncach odcinkéw A-B i C-D zaprojektowano jezdnie w formie jednokierunkowych paséw o ruchu okreznym, ktére
umozliwiajg zawracanie. Jednokierunkowe pasy majg szerokos¢ 4,5 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano
pobocze z kruszywa o szerokosci 1,0 m. Na dz. ewid. nr 385 zaprojektowano zjazd do przepompowni bezposrednio

z jezdni przy ul. Bolestawa Chrobrego wraz z utwardzeniem terenu kostkg brukowa.

1.4.2. Geometria pozioma i pionowa

Profil zaprojektowanych odcinkéw dostosowano do stanu istniejacego, przy zachowaniu normatywnych
spadkdéw minimalnych i maksymalnych.

Jezdnia ma szerokos¢ 5,0 m, z wyjatkiem jednokierunkowych pasow o ruchu okreznym, ktérych szeroko$¢
wynosi 4,5 m. Na jezdni zaprojektowano pochylenie daszkowe o wartosci 2,0 %, a na jednokierunkowych pasach

o ruchu okreznym jednostronne pochylenie wynoszace 2,0 %. Pochylenie poboczy wynosi 6,0 %.
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1.4.3 Konstrukcja nawierzchni

Inwestor zdecydowat sie na dwuwariantowe projektowanie nawierzchni jezdni.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni — wariant |

1. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal, gr. 1,3-1,8 cm;

2. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu GE, grubosci 6,0 cm;

3. Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - w-wa konstrukcyjna

jezdni, gr. 20 cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni — wariant Il
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm;
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4 cm;
3. Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - w-wa konstrukcyjna

jezdni, gr. 20 cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni zjazdéw:
1. Kostka betonowa dwuteowa, gr. 8 cm (grafitowa);
2. Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm;

3. Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 15 cm;

1.4.4. Pobocza
Na catej inwestycji nalezy wykonaé¢ pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (C90/3)
wraz z miatowaniem miatem kamiennym # 0/5 mm o szeroko$ci 1,0 m. gr. 10 cm. Nie dopuszcza sie stosowania

przekruszu otoczakow lub ziaren zwiru.

1.4.5. Zjazdy indywidualne

Do posesji nalezy wykona¢ zjazdy indywidualne z kostki betonowej prostokatnej typu ,cegietka” koloru
grafitowego o szerokosci podanej na planie sytuacyjnym. Zjazdy nalezy odcia¢ kraweznikiem najazdowym. Skosy
nalezy wykonac¢ 1:1 o dtugosci 1,5 m. Wzdtuz kraweznikdw nalezy utozy¢ jeden rzad kostki réwnolegle do linii oporu

( tzw. obwddka).

1.4.6. Krawezniki
Na zjazdach indywidualnych nalezy stosowaé krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm (Swiatlo 2 cm) na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem klasy C12/15.

22

22

Rys. 3. Krawezniki betonowe: proste 15x30 cm, skodne 15x30x22 cm,
- najazdowe 15x22 cm.
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1.4.7. Odwodnienie
Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie jak w stanie istniejacym tj. odwodnienie powierzchniowe za
pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych z wykorzystaniem retencji gruntéw przylegtych do drogi/ terenow

Zielonych.

1.4.8. Istniejaca infrastruktura

Istniejace podziemne kable teletechniczne i energetyczne znajdujace sie pod zjazdami i jezdnig nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi.

Przyjeto studnie znajdujace sie w jezdni, poboczu lub w zjezdzie do regulacji poprzez przebudowe
gérnego kregu. Studnie, ktére sg w catosci badz czesciowo w poboczu zostang obudowane kostkg kamienna.
Ponadto hydrant, ktéry znajduje sie na dz. ewid. nr 367 przyjeto do przebudowy w celu zachowania skrajni

drogowej. Nadziemng cze$¢ hydrantu nalezy wymieni¢ na nowa.

1.4.9. Ochrona $rodowiska
Do zastosowanych rozwigzan chronigcych Srodowisko dla planowanej inwestycji nalezy zaliczy¢:
wiasciwa organizacja i zabezpieczenie rob6t na etapie prowadzenia prac budowlanych,
stosowanie materiatow nie oddziatywujgcych negatywnie na $rodowisko,
zastosowanie nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowania hatasu,
prowadzenie prac emitujgcych hatas powyzej 70 dB tylko w porze dziennej,
wilasciwe zagospodarowanie odpadéw (segregacja odpaddw, recykling materiatéw ktére mozna ponownie

wykorzysta¢ / wbudowac).

1.4.10. Bezpieczenstwo uzytkownika
Przebudowa przedmiotowych drég na osiedlu Pétnocnym w Morzyczynie ma na celu poprawe jako$ci

nawierzchni drogi oraz nadanie jej wtasciwych parametrow.
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2. PLAN BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Temat opracowania:
»Przebudowa drog wewnetrznych - Osiedle Pétnocne”
Inwestor:
Gmina Kobylanka

ul. Szkolna 12
73-108 Kobylanka

Adres inwestycji: obreb Morzyczyn
dz. ewid. nr:
367, 375, 385

Imie i nazwisko oraz adres Projektanta, sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Lukasz Szawarynski,
upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin
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21.  Czes¢ opisowa

Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania rob6t budowlanych, dla ktorych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (
Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter
robét jak i na czas ich trwania.

2.2.  Zakres robét objetych projektem

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

e Prace ziemne przygotowujace podtoze pod konstrukcje jezdni, poboczy i zjazdéw;,

e Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal badz z mieszanki

mineralno-asfaltowej 0 szerokosci 5,0 m;
e Wykonanie obustronnych poboczy szerokosci 1,0 m;
e Wykonanie zjazdow do indywidualnych posesji;

o Reprofilacja wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanka traw

2.3.  Kolejnos¢ realizacji robot
Prace zwigzane z realizacje niniejszego zadania prowadzone bedg na terenie zamknietym. Ogdlnie roboty
zostang podzielone na etapy, zgodnie z projektem organizacji robét na czas budowy. Szczegdtowa kolejno$é oraz

czas trwania poszczegdlnych robét zostanie opisana w tymczasowym projekcie organizacii.

24. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone bedg na terenie otwartym, w bezposrednim sasiedztwie ruchu pojazdéw
mechanicznych. Przy pracach niebezpiecznych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ich odpowiednie
przygotowania i zabezpieczenie. Tak, wiec miejsca prowadzenia robdt powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane
(zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu) i wtasciwie zabezpieczone takze przed dostepem oséb
postronnych.

W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdlnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajgacym sie ruchu pojazdow
samochodowych, przy prowadzeniu, ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikdéw
termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy itp.), wywotujgcych wibracje, prowadzonych z
zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwosci manewrowych.

Na mapie naniesiono istniejace uzbrojenie terenu wedtug stanu w zasobach mapowych starostwa jak
réwniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiaddéw branzowych z wtascicielami terenu i uzytkownikami
uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwo$¢ przebiegu uzbrojenia innego niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia
urzadzen podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgtoszenia ich do inwentaryzacji. Przed

przystapieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu
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uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikdw
uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie,

powiadomi¢ niezwiocznie Inspektora i Projektanta.

2.,5. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogq podczas budowy stwarzaé zagrozenie
zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrdci¢
szczegolna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z wymienionych kategorii robét
powinna posiadaé plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

2.6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikéw z opracowang instrukcjg
bezpiecznego wykonywania rob6t w zakresie poszczegolnych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc szczegélnie
niebezpiecznych odno$nie wystapienia wskazanych w pkt 2.3. zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu

budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

217. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwom i zagrozeniom.

Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia robot winny by¢ wygrodzone, o$wietlone, oznakowane
i whasciwie zabezpieczone takze przed dostepem oséb postronnych.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowa¢ miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w wypadkach.
Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie. Wylgczenia z ruchu
poszczegoinych odcinkéw jezdni i chodnikéw wykonywac i oznakowaé w oparciu o projekt zmiany organizaciji ruchu
na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajgcemu ruchem i droga. Przed przystgpieniem do robédt
ziemnych wykonac¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie
sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia. Przy uktadaniu
kraweznika zastosowac¢ odpowiednie narzedzia oraz przemieszczac go na terenie budowy przez przynajmniej dwie
osoby.

Na budowie w widocznym miejscu umiescic tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane BIOZ,
zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni
w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie

rozporzadzeniem.
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