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Rewitalizacja sredniowiecznego uktadu urbanistycznego osadi? REE®WdI ARRace konserwatorskie PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Kamienny mur ogrodzeniowy - postepowanie konserwatorskie
1|KNR 0-23 Wstepne oczyszczenie mechaniczne pow. muru m2
d.1(2611-01
analogia
Powierzchnia|(10,7+29,32+10,6+33,3+29,4+16,2+12)*0,95 m?2 134,444
obdaszka
ceglanego
A (sumaczesciowa) | e
m?2 134,444
powierzchnia |(10,7+29,32+10,6+33,3+29,4+16,2+12)*( 1,7+2,05) m?2 530,700
$cian piono-
wych muru
B (suma czesciowa) | e
m?2 530,700
RAZEM 665,144
2|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyzej 10 m2 |m2
d.1/0302-03 metodg natrysku
analiza indy-
widualna
poz.1 m2 665,144
RAZEM 665,144
3 Woykucie starych spoin z ogrodzenia i doczyszczenie metodg mechaniczng m2
d.1|analiza indy-
widualna
0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
4| TZKNBK 1V - |Spoinowanie muréw z kamienia z wykuciem spoin o przekroju 0.0015 m2- m2
d.1|255 przyjeto 70% powierzchni
poz.1B*0,8 m?2 424,560
RAZEM 424,560
5|TZKNBK IV -|Reczne oczyszczenie kamieni z zaprawy cem.- wap.- 30% szt.
d.1(571
analogia
poz.1B*0,3 szt. 159,210
RAZEM 159,210
6 Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych, a takze oberwanych elementéw ka- |m?2
d.1|analiza indy- |miennych z uzupetnieniem brakujgcych elementéw kamiennych
widualna
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
7|TZKNBK 1V - |Mury na otwartym terenie z kamienia na zaprawie cem.-wapiennej- 15% m3
d.1(62
analogia
poz.1B*0,15*0,9/2 m3 35,822
RAZEM 35,822
8|TZKNBK XI |Wypetnienie wnetrza muru kamiennego m3
d.1|0702-72
4,9 m3 4,900
RAZEM 4,900
9|TZKNBK IV - |Wymurowanie ostatniej warstwy - obdaszek- 80% m3
d.1|402
poz.1A*0,08*0,8 m3 8,604
RAZEM 8,604
10| TZKNC N-K/I|Odsalanie muru - obiekt $rednio trudny (przyjeto 20% pow.) m2
d.1(t.05-d.06 Krotnos¢ = 3
analogia
poz.1B*0,8 m?2 424,560
RAZEM 424,560
11/KNR 19-01 |Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w murze peczniejgcg zaprawg z do- |m?2
d.1/0830-04 datkiem trasu
analogia
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
12|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi - recznie -obdaszek i mur  |m2
d.1/0304-03 Krotnos¢ = 3
analogia
poz.1 m2 665,144
RAZEM 665,144
2 Filary ceglane - postepowanie konserwatorskie
13|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru roztwér kwasu fluorowodoro- | m?2
d.22611-01 wego (1,5%)
analogia
0,9*4*2,9*2+0,9*0,9*2 m?2 22,500
RAZEM 22,500
14/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowe;j - (przyjeto fuge 1cm x 3cm - |m?2
d.2|0827-02 80% pow.) zaprawa OptoSan Trass Fuge
analogia
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Rewitalizacja sredniowiecznego uktadu urbanistycznego osadi? REE®WdI ARRace konserwatorskie PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.13*0,8 m?2 18,000
RAZEM 18,000
15|TZKNBK VII |Wzmacnianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.2|-250 wierzchnia do 5 m2 (przyjeto 80% pow.)
analogia
poz.13*2 m?2 45,000
RAZEM 45,000
16| TZKNC N-K/I|Odsalanie muru - obiekt Srednio trudny (przyjeto 20% pow.) m?2
d.2|t.05-d.06 Krotnos¢ = 3
analogia
poz.13*0,2 m2 4,500
RAZEM 4,500
17|KNR AT-26 |Reprofilacja drobnych ubytkéw w murach z cegly (przyjeto 5% pow.) m2
d.2|0101-05
poz.13*0,2 m2 4,500
RAZEM 4,500
18/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.2|0325-03
analiza indy-
widualna
poz.13*0,6 m2 13,500
RAZEM 13,500
19|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - recznie - korona mu- |m?2
d.2|0304-03 ru
analogia Krotnos¢ = 3
poz.13 m?2 22,500
RAZEM 22,500
20 Scalenie kolorystyczne uzupetnien przy uzyciu suchych pigmentéw osadzo- m2
d.2|analiza indy- |nych na spowie akrylowym - 4 % roztwér alkoholowy zywicy- 30%
widualna
poz.13*0,3 m2 6,750
RAZEM 6,750
3 Zawiasy zelazne w jednym z filaréow - postepowanie konserwatorskie
21 Mechaniczne oczyszczenie powierzchni szczotkg z twardym wiosiem, badz szt
d.3|analiza indy- |piaskarka
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22 Odttuszczenie powierzchni acetonem szt
d.3|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
23 Natozenie inhibitora korozji - 15 % taniny w alkoholu etylowym szt
d.3|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24 Zdjecie taniny watg stalowg drobnej granulacji 0000 szt
d.3|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25 Odttuszczenie powierzchni acetonem szt
d.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26 Zabezpieczenie antykorozyjne szt
d.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Fundamenty nieistniejgcego kosciola - postepowanie konserwatorskie ilosci szacunkowe
27|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- [m3
d.4/0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l
analiza indy-
widualna
80 m3 80,000
RAZEM 80,000
28|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru roztwér kwasu fluorowodoro- | m?2
d.4(2611-01 wego (1,5%)
analogia
0,9*4*2,9*2+0,9*0,9*2 m?2 22,500
RAZEM 22,500
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Rewitalizacja sredniowiecznego uktadu urbanistycznego osadi? REE®WdI ARRace konserwatorskie PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej - (przyjeto fuge 1cm x 3cm - |m2
d.4|0827-02 80% pow.) zaprawa OptoSan Trass Fuge
analogia
poz.28*0,8 m?2 18,000
RAZEM 18,000
30| TZKNBK VIl |Wzmacnianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.4|-250 wierzchnia do 5 m2 (przyjeto 80% pow.)
analogia
poz.28*2 m2 45,000
RAZEM 45,000
31| TZKNC N-K/I|Odsalanie muru - obiekt srednio trudny (przyjeto 20% pow.) m2
d.4|t.05-d.06 Krotnos¢ = 3
analogia
poz.28*0,2 m?2 4,500
RAZEM 4,500
32|KNR AT-26 |Reprofilacja drobnych ubytkéw w murach z cegty (przyjeto 5% pow.) m?2
d.4/0101-05
poz.28*0,2 m?2 4,500
RAZEM 4,500
33|KNR 19-01 |Spoinowanie murow gtadkich z cegty o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.4/0325-03
analiza indy-
widualna
poz.28*0,6 m?2 13,500
RAZEM 13,500
34|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - recznie - m2
d.4|0304-03 Krotnos¢ = 3
analogia
poz.28 m2 22,500
RAZEM 22,500
35|TZKNBK IV - |Wymurowanie ostatniej warstwy - korona muru m3
d.4|402
0,24*45,9 m3 11,016
RAZEM 11,016
36 Zabezpieczenie korony muréw poprzez natozenie na nig darni m2
d.4|analiza indy-
widualna
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
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Rewitalizacja sredniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo -Prace konserwatorskie PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Kamienny mur ogrodzeniowy - postepowanie konserwatorski
1|KNR 0-23 Wstepne oczyszczenie mechaniczne pow. mu- | m2
d.1(2611-01 ru
analogia przedmiar = 665,144 m2
R -
1* robocizna r-g 180,9192 0,000 0,00
0,272 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, muro- m2
d.1/0302-03 wych, kamiennych powyzej 10 m2 metodg na-
analiza indy- |trysku
widualna przedmiar = 665,144 m2
R -
1* robocizna r-g 32,5921 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
M-
2* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od R)
3* Srodki dezynfekcyjne dm3| 239,4518 0,000 0,00
0,36 dm3/m2
~S--
4* opryskiwacz reczny m-g 11,9726 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3 Wykucie starych spoin z ogrodzenia i doczysz- | m2
d.1|analiza indy- |czenie metodg mechaniczng
widualna przedmiar = 0,000 m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|TZKNBK IV - |Spoinowanie muréw z kamienia z wykuciem m2
d.1/255 spoin o przekroju 0.0015 m2- przyjeto 70% po-
wierzchni
przedmiar = 424,560 m2
~R-
1* robocizna r-g 317,9954 0,000 0,00
0,749 r-g/m2
M-
2* zaprawa OptoSan Trass Fuge t 6,0500 0,000 0,00
0,01425 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,7000 0,000 0,00
2,7 %(od M)
~S -
4* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 8,4912 0,000 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|TZKNBK IV - |Reczne oczyszczenie kamieni z zaprawy cem.- | szt.
d.1(571 wap.- 30%
analogia przedmiar = 159,210 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,9901 0,000 0,00
0,0125 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6 Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych, a tak- | m2
d.1|analiza indy- |ze oberwanych elementéw kamiennych z uzu-
widualna petnieniem brakujacych elementéw kamien-
nych
przedmiar = 1,000 m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|TZKNBK IV - |Mury na otwartym terenie z kamienia na zapra- | m3
d.1/62 wie cem.-wapiennej- 15%
analogia przedmiar = 35,822 m3

~R--
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Rewitalizacja sredniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo -Prace konserwatorskie PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 578,8835 0,000 0,00
16,16 r-g/m3
M -
2 kamien polny t 98,8687 0,000 0,00
2,76 t/m3
3* Zaprawa wapienno- trasowa t 20,4185 0,000 0,00
0,57 t/m3
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S-
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 23,6425 0,000 0,00
0,66 m-g/m3
6 wyciag m-g 38,3295 0,000 0,00
1,07 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|TZKNBK XI  |Wypetnienie wnetrza muru kamiennego m3
d.1|10702-72 przedmiar = 4,900 m3
~-R--
1* robocizna r-g 30,7720 0,000 0,00
6,28 r-g/m3
M --
2 materiaty sypkie m3 5,2920 0,000 0,00
1,08 m3/m3
3* Zaprawa wapienno- trasowa t 1,8620 0,000 0,00
0,38 t/m3
4* deski grubo$¢ 25 mm m3 0,0113 0,000 0,00
0,0023 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
~-S-
6 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,7350 0,000 0,00
0,15 m-g/m3
7 wyciag m-g 10,8290 0,000 0,00
2,21 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|TZKNBK IV - |Wymurowanie ostatniej warstwy - obdaszek- m3
d.1]402 80%
przedmiar = 8,604 m3
R -
1* robocizna r-g 92,9232 0,000 0,00
10,8 r-g/m3
M-
2* cegta gotycka szt. | 3269,5200 0,000 0,00
380 szt./m3
3* Zaprawa wapienno- trasowa t 3,9234 0,000 0,00
0,456 t/m3
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 4,5601 0,000 0,00
0,53 m-g/m3
6* wyciag m-g 4,8182 0,000 0,00
0,56 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10| TZKNC N-K/I |Odsalanie muru - obiekt $rednio trudny (przyje- | m2
d.1[t.05-d.06 to 20% pow.)
analogia Krotnos¢ = 3
przedmiar = 424,560 m2
R -
1* robocizna r-g 115921,0000 0,000 0,00
12,5*3=37,5 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Rewitalizacja sredniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo -Prace konserwatorskie PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
11/KNR 19-01 Wypetnienie pustych przestrzeni (peknie¢) w m2
d.1/0830-04 murze peczniejgcg zaprawg z dodatkiem trasu
analogia przedmiar = 30,000 m2
R -
1* robocizna r-g 133,2000 0,000 0,00
4,44 r-g/m2
M-
2* Zaprawa wapienno- trasowa t 0,0150 0,000 0,00
0,0005 t/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR AT-26  |Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptyn- | m2
d.1/0304-03 nymi - recznie -obdaszek i mur
analogia Krotnos¢ = 3
przedmiar = 665,144 m2
R -
1* robocizna r-g 219,4975 0,000 0,00
0,11*3=0,33 r-g/m2
M-
2* Srodek hydrofobowy na bazie etylowego estru |[dm3| 997,7160 0,000 0,00
kwasu krzemowego
0,5*3=1,5 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 19,9543 0,000 0,00
0,01*3=0,03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Kamienny mur ogrodzenio

- postepowanie konserwatorskie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Rewitalizacja sredniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo -Prace konserwatorskie PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 Filary ceglane - postepowanie konserwatorskie
13|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru| m?2
d.2|12611-01 roztwoér kwasu fluorowodorowego (1,5%)
analogia przedmiar = 22,500 m2
R -
1* robocizna r-g 6,1200 0,000 0,00
0,272 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14/KNR 19-01 Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytko- | m2
d.2|0827-02 wej - (przyjeto fuge 1cm x 3cm - 80% pow.) za-
analogia prawa OptoSan Trass Fuge

przedmiar = 18,000 m2

R -
1* robocizna r-g 29,8800 0,000 0,00
1,66 r-g/m2
M-
2* zaprawa OptoSan Trass Fuge t 0,1539 0,000 0,00
0,00855 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,0300 0,000 0,00
0,03 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 3,1320 0,000 0,00
0,174 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15|TZKNBK VII - |Wzmacnianie muréw z cegty przez dwukrotne | m2
d.2|1250 powlekanie preparatem - powierzchnia do 5 m2
analogia (przyjeto 80% pow.)
przedmiar = 45,000 m2
R -
1* robocizna r-g 6,7500 0,000 0,00
0,15 r-g/m?2
M-
2* Srodek hydrofobowy na bazie etylowego estru |dm3 6,4350 0,000 0,00

kwasu krzemowego
0,143 dm3/m?2

Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16|/ TZKNC N-K/I |Odsalanie muru - obiekt $rednio trudny (przyje- | m2
d.2|t.05-d.06 to 20% pow.)
analogia Krotnos¢ = 3
przedmiar = 4,500 m2

~-R--
1* robocizna r-g 168,7500 0,000 0,00
12,5*3=37,5 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR AT-26  |Reprofilacja drobnych ubytkéw w murach z m2
d.2|0101-05 cegty (przyjeto 5% pow.)
przedmiar = 4,500 m2
R -
1* robocizna r-g 1,8450 0,000 0,00
0,41 r-g/m?2
M-
2* tynk wyréwnawczy kg 23,7600 0,000 0,00
5,28 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S--
4* mieszarka do zapraw m-g 0,3150 0,000 0,00
0,07 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0450 0,000 0,00
0,01 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Rewitalizacja sredniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo -Prace konserwatorskie PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
18/KNR 19-01 Spoinowanie murdéw gtadkich z cegty o pow. m2
d.2|0325-03 ponad 2,0 m2
analiza indy- |przedmiar = 13,500 m2
widualna
~R-
1* robocizna r-g 10,8000 0,000 0,00
0,8 r-g/m2
M-
2* Zaprawa wapienno- trasowa t 0,0810 0,000 0,00
0,006 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,7000 0,000 0,00
2,7 %(od M)
~S -
4* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,9450 0,000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|KNR AT-26  |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami | m2
d.2|0304-03 ptynnymi - recznie - korona muru
analogia Krotnos¢ = 3
przedmiar = 22,500 m2
~R-
1* robocizna r-g 7,4250 0,000 0,00
0,11*3=0,33 r-g/m2
M-
2 Srodek hydrofobowy na bazie etylowego estru |dm3 33,7500 0,000 0,00
kwasu krzemowego
0,5*3=1,5 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,6750 0,000 0,00
0,01*3=0,03 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20 Scalenie kolorystyczne uzupetnien przy uzyciu | m2
d.2|analiza indy- |suchych pigmentéw osadzonych na spowie
widualna akrylowym - 4 % roztwér alkoholowy zywicy-
30%
przedmiar = 6,750 m2
~R-
1* robocizna r-g 7,4250 0,000 0,00
1,1 r-g/m?2
M-
2 Pigmenty osadzone w spoiwie akrylowym kg 2,0250 0,000 0,00
0,3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0675 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Filary ceglane - postepowanie konserwatorskie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Zawiasy zelazne w jednym z filaréw - postepowanie konserwatorskie
21 Mechaniczne oczyszczenie powierzchni szt
d.3|analiza indy- |szczotkg z twardym wiosiem, bgdz piaskarkg
widualna przedmiar = 2,000 szt
R -
1* robocizna r-g 1,0000 0,000 0,00
0,5 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22 Odttuszczenie powierzchni acetonem szt
d.3|analiza indy- |przedmiar = 2,000 szt
widualna
~R-
1* robocizna r-g 0,6000 0,000 0,00
0,3 r-g/szt
M-
2" aceton 0,4000 0,000 0,00
0,2 I/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23 Natozenie inhibitora korozji - 15 % taniny w al- | szt
d.3|analiza indy- [koholu etylowym
widualna przedmiar = 2,000 szt
R -
1* robocizna r-g 0,6000 0,000 0,00
0,3 r-g/szt
M-
2* Roztwér taniny w alkoholu etylowym 0,6000 0,000 0,00
0,3 I/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24 Zdjecie taniny wata stalowg drobnej granulacji | szt
d.3|analiza indy- |0000
widualna przedmiar = 2,000 szt
~R-
1* robocizna r-g 0,8000 0,000 0,00
0,4 r-g/szt
M-
2 Wata stalowa kg 0,6000 0,000 0,00
0,3 kg/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25 Odttuszczenie powierzchni acetonem szt
d.3|analiza indy- |przedmiar = 1,000 szt
widualna
R -
1* robocizna r-g 0,2000 0,000 0,00
0,2 r-g/szt
M-
2* aceton 0,2000 0,000 0,00
0,2 I/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26 Zabezpieczenie antykorozyjne szt
d.3|analiza indy- |przedmiar = 1,000 szt
widualna
~R-
1* robocizna r-g 0,5000 0,000 0,00
0,5 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-10 -
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Zawiasy zelazne w jednym z filaréw - postepowanie konserwatorskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
4 Fundamenty nieistniejgcego kosciota - postepowanie konserwatorskie ilosci szacunkowe
27|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o | m3
d.4/0102-01 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
analiza indy- |w gruncie kat. I-II
widualna przedmiar = 80,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 84,8000 0,000 0,00
1,06 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru| m?2
d.4/2611-01 roztwér kwasu fluorowodorowego (1,5%)
analogia przedmiar = 22,500 m2
R -
1* robocizna r-g 6,1200 0,000 0,00
0,272 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|KNR 19-01 Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytko- | m2
d.4|0827-02 wej - (przyjeto fuge 1cm x 3cm - 80% pow.) za-
analogia prawa OptoSan Trass Fuge
przedmiar = 18,000 m2
R -
1* robocizna r-g 29,8800 0,000 0,00
1,66 r-g/m2
M-
2* zaprawa OptoSan Trass Fuge t 0,1539 0,000 0,00
0,00855 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,0300 0,000 0,00
0,03 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 3,1320 0,000 0,00
0,174 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30| TZKNBK VII - |Wzmacnianie muréw z cegly przez dwukrotne | m2
d.4/250 powlekanie preparatem - powierzchnia do 5 m2
analogia (przyjeto 80% pow.)
przedmiar = 45,000 m2
R -
1* robocizna r-g 6,7500 0,000 0,00
0,15 r-g/m2
M-
2* Srodek hydrofobowy na bazie etylowego estru |dm3 6,4350 0,000 0,00
kwasu krzemowego
0,143 dm3/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|TZKNC N-K/I |Odsalanie muru - obiekt $rednio trudny (przyje- | m2
d.4|t.05-d.06 to 20% pow.)
analogia Krotnos¢ = 3
przedmiar = 4,500 m2
~R-
1* robocizna r-g 168,7500 0,000 0,00
12,5*3=37,5 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|KNR AT-26  |Reprofilacja drobnych ubytkéw w murach z m2
d.4/0101-05 cegty (przyjeto 5% pow.)
przedmiar = 4,500 m2
R -
1* robocizna r-g 1,8450 0,000 0,00
0,41 r-g/m2
M-
2* tynk wyréwnawczy kg 23,7600 0,000 0,00
5,28 kg/m2
12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0,3150 0,000 0,00
0,07 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0450 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33|KNR 19-01 Spoinowanie murdéw gtadkich z cegly o pow. m2
d.4/0325-03 ponad 2,0 m2
analiza indy- |przedmiar = 13,500 m2
widualna
~R-
1* robocizna r-g 10,8000 0,000 0,00
0,8 r-g/m2
M-
2* Zaprawa wapienno- trasowa t 0,0810 0,000 0,00
0,006 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,7000 0,000 0,00
2,7 %(od M)
~S -
4* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,9450 0,000 0,00
0,07 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34|KNR AT-26  |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami | m2
d.4/0304-03 ptynnymi - recznie -
analogia Krotnos¢ = 3

przedmiar = 22,500 m2

~-R--
1* robocizna r-g 7,4250 0,000 0,00
0,11*3=0,33 r-g/m?2
~M-
2 Srodek hydrofobowy na bazie etylowego estru |dm3 33,7500 0,000 0,00

kwasu krzemowego
0,5*3=1,5 dm3/mz2

3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,6750 0,000 0,00
0,01*3=0,03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35|TZKNBK IV - |Wymurowanie ostatniej warstwy - korona muru | m3
d.4/402 przedmiar = 11,016 m3
~R-
1* robocizna r-g 118,9728 0,000 0,00
10,8 r-g/m3
M-
2* cegta szt. | 4186,0800 0,000 0,00
380 szt./m3
3* Zaprawa wapienno- trasowa t 5,0233 0,000 0,00
0,456 t/m3
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 5,8385 0,000 0,00
0,53 m-g/m3
6* wyciag m-g 6,1690 0,000 0,00
0,56 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
36 Zabezpieczenie korony muréw poprzez natoze- | m2
d.4|analiza indy- |nie na nig darni
widualna przedmiar = 1,000 m2

-13-
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~R-
1* robocizna r-g 0,7000 0,000 0,00
0,7 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Stownie:

Stownie:
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zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Fundamenty nieistniejgcego kosciota - postepowanie konserwatorskie ilosci szacunkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|Kamienny mur ogrodzeniowy - postepowa- 0,00
nie konserwatorskie

2|Filary ceglane - postepowanie konserwator- 0,00
skie

3|Zawiasy zelazne w jednym z filaréw - poste- 0,00
powanie konserwatorskie

4|Fundamenty nieistniejacego kosciota - po- 0,00
stepowanie konserwatorskie iloSci szacun-
kowe
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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