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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem rewitalizacji $redniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem
zabytkowych elementoéw, infrastruktury drogowej, dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obreb Rekowo,
Gmina Kobylanka. Czes¢: Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajgcego w Specyfikacji Technicznej oraz
w Projekcie Budowlano-Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie wiasciwosci obiektéw. Tego typu witasciwosci wymagac
bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac standard techniczny nie gorszy
niz to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesci Robdt nie
spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od
Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlano-Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate
Przedstawiciela Zamawiajgcego .

Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robdt, a w
szczegolnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrow
techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie
wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robdt dla wyzej wymienionego
przedmiotu zamdwienia.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych wymienionymi w
pkt.1.1 wymaganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawczy —dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i
konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia ktorych zobowigzuje Wykonawce
Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg definicji klauzuli Umowy oraz kazda
osobe przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér miedzyoperacyjny - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo elementu Robdt z
Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujgcymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbioér czesciowy - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementdw Robot w celu
okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Rewitalizacja $redniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych
elementdw, infrastruktury drogowej, dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obreb Rekowo, Gmina
Kobylanka. Cze$¢: Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.



Odbior koncowy - odbidr przeprowadzony po pomysSinym zakonczeniu Robdt i usunieciu usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub
tresciowego.

Roboty State - oznaczaja roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do rob6t tymczasowych, w
tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem Robot.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z Projektem Budowlano-Wykonawczym,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6. ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1. Zakres roboét.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem rewitalizacji
Sredniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementdw, infrastruktury
drogowej, dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obreb Rekowo, Gmina Kobylanka. Cze$¢: Instalacje
os$wietlenia zewnetrznego.

1.6.2. Utrzymanie robot podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac Roboty do czasu koncowego lub czeSciowego odbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze natychmiast zatrzymac Roboty.

1.7. ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementdéw Robdt bedg oparte
na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie, wigczajgc
wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze
normy i wytyczne panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.
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1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy

1.1.

Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

Projekt Budowlano-Wykonawczy, pt. ,Oswietlenie drogowe” w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/

Pozwolenie na budowe,

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzaja Wykonawce i mieszczg sie w kosztach
poszczegdlnych elementdw Robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt powinny by¢ wprowadzane na pismie i
autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.7.3. Zgodnosc robot z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacja Techniczng

1.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskag zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami, albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione ale mieszczace sie w
dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny byc
prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatow lub elementéw nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci Srednich,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub Specyfikacjg Techniczng i
wplyneto to na niezadowalajacy jakos¢ elementu Robdt, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

1.

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, sa
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujgce w jednym z tych dokumentéw jest tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w Specyfikacji
Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomic¢ o tym
Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.8. PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1.

Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robdt, wykonawca odpowiada
za utrzymanie terenu budowy , istniejgcych znakdw geodezyjnych i istniejgcej infrastruktury na Placu Budowy.
Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.

1.

Przed przystgpieniem do Robdt wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica bedzie podawata
informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr
108, p0z.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz.. U.
Nr 198, poz.2042.

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robdt. Koszt
utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.
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1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1.

4.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma obowigzek
wykonac lub dostarczyé, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak:
ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcow.

Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zap6r i znakéw dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementdw zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy.

1.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy.
Do dziennika budowy wpisuje sie:

a) date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,

b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

e) daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

f) zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
i) daty czesciowych odbiordéw,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczace pobierania probek,

I) zgtoszenie zakonczenia Robdt,

m) wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

n) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

1.8.5. Pozostate dokumenty budowy.

1.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokotly przekazania terenu Wykonawcy,
c) protokoty odbioru robdt,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencja budowy.

1.8.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

1.

2.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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3.

1.9.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw modwigcych o przyczynach zaistniatych
wypadkow albo zagrozenia Zycia lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych
organow.

POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywac na
sposob przeprowadzenia robot.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego,
urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien
spetni¢ wszystkie wymagania okreSlone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

Wymagania okre$lone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robodt, w ktorych
majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowac
Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci
obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

1.
2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i
spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptaciji i innych koniecznych robot w obrebie
Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robdt. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robot prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie
Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspoOtprace i ufatwi
przeprowadzenie wymienionych rob6t. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

2. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

. zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami,
oraz innymi szkodliwymi substancjami,
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. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
. mozliwos$cig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robdt nie moze powodowaé zniszczen w
$rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

3. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na ktérych bedzie prowadzit
roboty.

2. Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowag lub dla zapewnienia ruchu moze byc¢
wykorzystana czes$¢ jezdni, na ktérej nie bedg prowadzone roboty.

3. W czasie wykonywania robdt na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat wymagane znaki drogowe i
elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazddw i pieszych.

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig
liczbe 0s6b z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacje $wieting do kierowania ruchem.

1.9.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

1. Wykonawca powinien dostosowal sie do obowigzujgcych ograniczenn obcigzen osi pojazddw podczas transportu
materiatdw na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okreslonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na
uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich
wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktdre mogg byé spowodowane ruchem
tych pojazdéw.

2. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego..

1.9.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete Umowag .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik
budowy sporzadza tzw. ,Plan bioz” na podstawie obowigzujgcych przepiséw i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.
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2. MATERIALY

Tlekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajgcego nazwy materiatéw lub wyrobéw budowlanych, to nalezy rozumieé, ze w
ten sposdb okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny Srodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgoda Przedstawiciela
Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatdw réwnowaznych lub lepszych posiadajgcych wymagane $wiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez witasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodno$ci wymienione
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajgca ustawe z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robét muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie
zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

2.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY I WYMAGANIA JAKOSCIOWE.

1. Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o proponowanych Zrédtach materiatéw mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robot.

2. Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze Zzrédet zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. ZRODLA MATERIALOW.

Wszystkie materialy powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich uzyciem do budowy i
spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

2.3. KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robot podlegaé odbiorowi
jakosciowemu i ilosciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktdrych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego, beda traktowane
jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe
na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich
wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na
zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego
odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a
po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robo6t (budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢ zaopatrzone w
Swiadectwa jakosci.

6. Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakoS¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjg itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakoS¢ wykonania robot
materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor
techniczny) robdét.
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2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jedli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczaé materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatdbw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci budynku.
Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaC sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wilasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikdw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-
montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane
przez generalnego wykonawce robdt, jezeli taki organ zostat powotany. JeSli generalny wykonawca nie zostat
powotfany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robot
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. SPRZET

1. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom
Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robdt.

2. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementdw,
konstrukgji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robodt elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz
tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowacd, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozic
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw itp.,

4. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywami Srodowiska przez:

szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow termokurczliwych pokrytych od
wewnatrz warstwa kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia koncow kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj taSma izolacyjng i polanie zalewg bitumiczna,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca
kilku obwojow z taSmy przylepnej.

5. Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a
temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4° C, przy czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz
40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,

zaleca sie przewozenie bebndw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebndéw z kablami w
skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub w przyczepach,

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochoddw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0$ bebna pozioma),
a tarcze bebnoéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczac;
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stawienie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy
uktadac poziomo (ptask),

zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za pomocg zurawia; swobodne
staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robot budowlanych — polegajacych na rewitalizacji $redniowiecznego uktadu
urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementéw, infrastruktury drogowej, dz. nr 87, 95/9,
96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obreb Rekowo, Gmina Kobylanka. Czes¢: Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

Roboty beda wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacja budowlang dostarczong przez Zamawiajgcego, przy uzyciu
sprzetu, materiatow i metod pracy gwarantujgcych wysokg jakosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE.

6.1.1. Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed
zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i
inspekcje materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami
zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

6.2. BADANIA.

6.2.1. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie
obejmujg badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po
ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.2. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnia¢ je na zyczenie
Zamawiajgcemu.

6.2.3. Optaty za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatdw i robdt, wigczajac w to
pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umowne;j.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
ocenia zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzac niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw
do robdt.

2. Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego weryfikacja systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajgcego moze poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opieraC sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robdt i materiatéw z Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym.
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3. Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie beda optacone przez
Zamawiajgcego, ale bedg traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw Umowy.

4. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego badan materiatow w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i
koszty te zostang potrgcone z biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedgce przedmiotem badan.

5. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robdt, do jakosci ktorych Przedstawiciel Zamawiajgcego nie ma zastrzezen,
beda optacane w catosci przez Zamawiajacego.

6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki aprobujgce w mysl postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajgca ich petna
zgodnos$¢ z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty s3 wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela
Zamawiajgcego na jego zyczenie.

4. Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zatwierdzona zostanie
niezgodnos$¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub) urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegotowe zestawienie przewidywanych robdt do

wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 ZASADY OGOLNE.

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie napraw wadliwie
wykonanej czesci lub catosci robot bez hamowania ich postepu w przypadku robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.2 RODZAJE ODBIOROW.

8.2.1. Odbior czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robot, okreslonej w Umowie, to moze on wystgpi¢ na
piSmie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie odbioru czeSciowego.

8.2.2. Odbiodr robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢é wykonany nie podzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajgcego
zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na
kontynuowanie robot Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2.3. Odbior koncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego informujgcego o catkowitym
zakonczeniu Robot, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru koncowego Robot. Procedura odbioru (prdb)
koncowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.
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Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy zawiadomi na piSmie
Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru Roboét. Jezeli jednak inspekcja koricowa wykaze, ze Roboty wykonano w
sposOb niezadowalajgcy, to Wykonawca niezwtocznie przystgpi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtorny odbidr korncowy Robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan,
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robot.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajagcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i
instytucji opiniujgcych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji ktore poniosty czeSciowe koszty zwigzane z Robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru
podejmie sam Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Platnos¢ na podstawie odbiordw zgodnie z Umowa.
Ceny wykonania robdt obejmuja :

wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacji zadania polegajgca na rewitalizacji $redniowiecznego uktadu
urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementéw, infrastruktury drogowej, dz. nr 87, 95/9,
96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obreb Rekowo, Gmina Kobylanka. Czes¢: Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:
¢ Polskie Normy,

Branzowe Normy,

Aprobaty techniczne

instrukcje (w tym instrukcje ITB),

wytyczne,

inne dokumenty.

kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegdtowych. Jezeli nie wskazano
inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiajgcego dotyczg ich wydania
aktualnego w dacie podpisania Umowy.

Normy dotyczace wykonania poszczegdinych asortymentéow robdt podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikaci
Technicznej.
10.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robdt podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji
Technicznej.
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B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B.1. ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO (CPV):45311100-1 ORAZ
INSTALACII ZEWNETRZNEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO (CPV):45316100-6

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem rewitalizacji
Sredniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementdw, infrastruktury
drogowej, dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obreb Rekowo, Gmina Kobylanka. Czes¢: Instalacje
os$wietlenia zewnetrznego.

Rodzaje instalacji elektrycznych:
Kabel zasilajgcy YAKY 4x25mm? od SO do projektowanego stupa S10.

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego — kabel YAKY 4x25mm? wraz z osprzetem (stupy oéwietleniowe, oprawy o$wietlenia
zewnetrznego

Instalacja uziemiajgca — bednarka FeZn 25x4mm, pionowe uziomy szpilkowe

Rodzaje robot:

- wyznaczenie trasy uktadania kabli i miejsc ustawiania stupow oswietleniowych

- wykonanie wykopdéw dla kabla zasilajgcego, kabli o$wietleniowych, stupdw o$wietleniowych, instalacji uziemiajgcej
- ukfadanie kabla zasilajgcego

- wykonanie przepustéw kablowych - rury DVK, SRS

- ukfadanie kabli o$wietleniowych

- ukfadanie instalacji uziemiajacej — bednarka FeZn 25x4mm, pograzanie pionowych uzioméw szpilkowych I=6m

- przygotowanie ustoi dla posadowienia stupéw oraz montaz stupéw na stopie ustojowej typu G

- montaz osprzetu o$wietleniowego (wciggniecie przewoddw w stupy, mocowanie opraw, wprowadzenie kabli do wnek,
montaz tabliczek bezpiecznikowych)

- podiaczenia przewodow
- prace wykonczeniowe

Prace zwigzane z uktadaniem kabli i przewoddéw elektrycznych oraz montazem osprzetu osSwietleniowego i instalacji
uziemiajgcej winny by¢ wykonane zgodnie z niniejszg ST oraz normami przywotanymi w p. 1.10.2.

1.2, MATERIALY

Do realizacji instalacji oswietlenia drogowego mogg by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny
by¢;

Nowe i nieuzywane,

Znajdowac sie w biezacej produkcji

Odpowiadac¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i Projektach budowlanych oraz
innym normom i przepisom.

1.3. SPRZET

Wymagania odnosnie sprzetu zawarte s w Specyfikacji Technicznej Ogolnej — narzedzia i urzadzenia bez specjalnych
wymagan, dostosowane do przyjetych materiatéw i technologii.

Rewitalizacja Sredniowiecznego uktadu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych
elementdw, infrastruktury drogowej, dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obreb Rekowo, Gmina
Kobylanka. Cze$¢: Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.



1.4. TRANSPORT MATERIALOW

Wymagania odno$nie transportu zawarte s3 w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej. Przewiduje sie przewodz urzadzen
i materiatéw z hurtowni i magazynéw bezposrednio na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkami
transportu, rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub
przesuwaniem.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w zakresie Robdt
instalacyjnych — Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publicznej

Projekt organizacji Robdt i harmonogram dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatéw i urzadzen
oraz uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy
do akceptacji.

1.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

W zakresie instalacji elektrycznych — wymagania standardowe.
1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Badania jakosci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania instalacji poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestdw i norm materiatowych podanych. Ponadto winny by¢ zgodne z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie Robét instalacyjnych — Instalacje elektryczne
w budynkach uzytecznosci publicznej (cze$¢: D, zeszyt 2.)

Przy wykonywaniu i odbiorze robdt winny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

e  sprawdzenie zgodnosci z Projektem Budowlano-Wykonawczym,
1.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt wg Specyfikacji Technicznej Ogdlnej

1.8. ODBIOR ROBOT.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koficowego robdt. W czasie odbioru czesciowego
nalezy dokonywaé odbioru tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czeSciowych i koncowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Odbidr (przejecie) Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Kierownika budowy, a takze odpowiednimi normami oraz
przepisami.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Kierownika Budowy. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czeSciowych
i miedzyoperacyjnych. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje Powykonawczg uwzgledniajacg zmiany wynikte w trakcie robét.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdlnej

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Cze$¢ D: roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2004

1.10.2. Normy

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa .

PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa Srodki
ochrony przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobdr srodkéw w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobor przewodow

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos$¢ pragdowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

N-SEP-E-004, 2004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Cze$¢ 1 Wybdr klas oswietlenia

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drdg. Cze$¢ 2 Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drdg. Cze$¢ 3 Obliczanie parametréw o$wietleniowych

PN-EN 13201-4 Oswietlenie drdg. Czes$¢ 4 Metody pomiaréw parametréw oswietlenia

1.10.3. Katalogi

Kabli i przewodow
Opraw o$wietleniowych
Stupow oswietleniowych
Osprzetu elektrycznego

1.10.4. Uwagi koncowe

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisdéw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegllnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktdw prawnych i normatywnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania
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