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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem Specyfikacji  Technicznej /ST/ są standardy techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
związanych z wykonaniem rewitalizacji  średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem
zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej, dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obręb Rekowo,
Gmina Kobylanka. Część: Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez zamawiającego w Specyfikacji Technicznej oraz
w Projekcie Budowlano-Wykonawczym mają na celu zdefiniowanie właściwości obiektów. Tego typu właściwości wymagać
będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować standard techniczny nie gorszy
niż to w Specyfikacji  i  w Projekcie Budowlano-Wykonawczym określono, pod sankcją uznania każdej części  Robót nie
spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od
Specyfikacji  Technicznej  i  Projektu  Budowlano-Wykonawczego,  dla  którego  Wykonawca  wcześniej  uzyskał  aprobatę
Przedstawiciela Zamawiającego .

Wykonawca  ma  możliwość  zastosowania  standardu  wyższego  w  odniesieniu  do  jakiejkolwiek  części  Robót,  a  w
szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów
techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis  Specyfikacji  Technicznej  dla usprawiedliwienia  swojego nie
wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego Umową.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót dla wyżej wymienionego
przedmiotu zamówienia.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T.

Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania ogólne wspólne dla robót objętych wymienionymi  w
pkt.1.1 wymaganiami.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia  i  Projekt Budowlano-Wykonawczy –dokumenty będące podstawą do wykonania robót
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, modele, podręczniki obsługi i
konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę
Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót.

Przedstawiciel  Zamawiającego  -  oznacza  Przedstawiciela  Zamawiającego  wg  definicji  klauzuli  Umowy oraz  każdą
osobę przez niego upoważnioną .

Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Odbiór międzyoperacyjny - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego częściowo elementu Robót z
Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowiązującymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiającego.

Odbiór częściowy -  odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności  z Umową wykonanych elementów Robót w celu
określenia ich zakresu, jakości i ilości.
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Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek.

Odpowiednia (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych Robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a jeśli  przedział
tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót
budowlanych.

Polecenie  Przedstawiciela  Zamawiającego -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Przedstawiciela
Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.

Roboty -  oznaczają  Roboty  Stałe  i  Roboty  Tymczasowe  lub  jedne  z  nich,  zależnie  od  kontekstu  sytuacyjnego  lub
treściowego.

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową,

Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem Wykonawcy) potrzebne do
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych, w
tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki -  część  Dokumentacji  Budowlanej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego
przedmiotem Robót.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem Budowlano-Wykonawczym,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6. ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1. Zakres robót.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  prowadzenia  robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem  rewitalizacji
średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury
drogowej,  dz.  nr  87,  95/9,  96,  97,  99,  113,  116,  119/1,  119/2  obręb  Rekowo,  Gmina Kobylanka.  Część:  Instalacje
oświetlenia zewnętrznego.

1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru.  Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru.

2. Jeżeli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymania  budowli  w  zadowalającym  stanie,  to  na  polecenie
Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast zatrzymać Roboty.

1.7. ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiającego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów Robót będą oparte
na  osądzie  inżynierskim.  Przedstawiciel  Zamawiającego  uwzględni  wszystkie  fakty  związane  z  rozważaną  kwestią,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając
wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a także
normy i wytyczne państwowe.

2. Przedstawiciel  Zamawiającego  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów
dostarczonych na budowę. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają
wymagań jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.
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1.7.2. Projekt  Budowlano-Wykonawczy

1. Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:

1.1. Projekt  Budowlano-Wykonawczy,  pt.  „Oświetlenie  drogowe” w  zakresie  zgodnym z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/

1.2. Pozwolenie na budowę,

2. Koszty  opracowania  dokumentacji  powykonawczej  obciążają  Wykonawcę  i  mieszczą  się  w  kosztach
poszczególnych elementów Robót.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót powinny być wprowadzane na piśmie i
autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.

1.7.3. Zgodność robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym i  Specyfikacją Techniczną

1. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

2. Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  Przedział tolerancji  określa się w celu
uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ale mieszczące się w
dopuszczalnych granicach

3. Jeżeli  została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości,  to roboty powinny być
prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu
wartości średnich,

4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlaną lub Specyfikacją Techniczną i
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentów umownych

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, są
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo
wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

2. Wykonawca  nie  może  wykorzystać  na  swoją  korzyść  jakichkolwiek  wyraźnych  błędów lub  braków  w  Specyfikacji
Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym
Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia.

1.8. PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1. Przedstawiciel  Zamawiającego  przekaże  wykonawcy  Plac  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi i lokalizacją. 

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót, wykonawca odpowiada
za  utrzymanie  terenu  budowy  ,  istniejących  znaków  geodezyjnych  i  istniejącej  infrastruktury  na  Placu  Budowy.
Uszkodzone lub zniszczone powyższe elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.

1. Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną.  Tablica będzie podawała
informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U..  Nr
108, poz.953) z uwzględnieniem zmian, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r  (Dz.. U.
Nr 198, poz.2042.

2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót. Koszt
utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę.
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1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma obowiązek
wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak:
płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić dozorców.

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa.

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego
przed ich ustawieniem.

4. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających obciąża Wykonawcę.

1.8.4. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy.

2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy.

3. Do dziennika budowy wpisuje się:

a) datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części,

b) datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego,

d) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

e) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

f) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających,

g) stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

h) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

i) daty częściowych odbiorów,

j) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczące pobierania próbek,

l) zgłoszenie zakończenia Robót,

m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

n) inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Przedstawicielowi
Zamawiającego do ustosunkowania się.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.

1.8.5. Pozostałe dokumenty budowy.

1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu Wykonawcy,

c) protokoły odbioru robót,

d) protokoły z narad i ustaleń,

e) korespondencja budowy.

1.8.6. Przechowywanie dokumentów budowy.

1. Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  przez  Wykonawcę  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Rewitalizacja  średniowiecznego układu  urbanistycznego osady Rekowo wraz  z  odtworzeniem zabytkowych
elementów, infrastruktury drogowej, dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obręb Rekowo, Gmina
Kobylanka. Część: Instalacje oświetlenia zewnętrznego.



3. Zaginięcie  dziennika  budowy,  związane  z  celowym  ukryciem  dowodów  mówiących  o  przyczynach  zaistniałych
wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia  powinno  spowodować  natychmiastowe  powiadomienie  właściwych
organów.

1.9. POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na
sposób przeprowadzenia robót.

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych.

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania projektowego,
urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien
spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia,
materiału lub metody.

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których
mają zastosowanie  chronione  rozwiązania,  urządzenia,  materiały  lub  metody.  Wykonawca powinien poinformować
Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości
obciążają one Wykonawcę.

1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prywatnej.

2. Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym prowadzeniem Robót  lub  brakiem koniecznych  działań  ze  strony
Wykonawcy nastąpi  uszkodzenie lub  zniszczenie własności  publicznej  lub  prywatnej  to Wykonawca na swój  koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i
spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie
Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.

5. Zakłada się. że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie
Placu  Budowy   uwzględni  ich  przeprowadzenie  planując  swoje  roboty.  Wykonawca  okaże  współpracę  i  ułatwi
przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w
zakresie i  w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji
Umowy.

6. W  przypadku  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji  Wykonawca  natychmiast  powiadomi  odpowiednią  instytucję
użytkującą  lub  będącą  właścicielem  instalacji,  a  także  Przedstawiciela  Zamawiającego.  Wykonawca  będzie
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona środowiska.

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.

2. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby
nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

 zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami,
oraz innymi szkodliwymi substancjami,
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 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

 możliwością powstania pożaru.

c) Praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  Robót  nie  może  powodować  zniszczeń  w
środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót.

3. Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robót  norm,  określonych  w  odpowiednich  przepisach
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na których będzie prowadził
roboty.

2. Ruch  publiczny  może  być  skierowany  zaakceptowaną  trasą  objazdową  lub  dla  zapewnienia  ruchu  może  być
wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty.

3. W czasie wykonywania robót na drodze publicznej Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i
elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.

4. W przypadku zastosowania  ruchu  jednokierunkowego,  wahadłowego,  Wykonawca powinien  zapewnić  odpowiednią
liczbę osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do kierowania ruchem.

1.9.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

1. Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów  podczas  transportu
materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy określonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na
użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich
władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem
tych pojazdów.

2. Wykonawca  nie  może  używać  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi  na  wykonanych  konstrukcjach
nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy.

3. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  ruchem  budowlanym  i  powinien
naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiającego..

1.9.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewnić  wszelkie urządzenia  zabezpieczające oraz  sprzęt  dla ochrony życia i  zdrowia  osób
zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego
roboty objęte Umową .    

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik
budowy sporządza tzw. „Plan bioz” na podstawie obowiązujących przepisów i  „Informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.
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2. MATERIAŁY

Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych, to należy rozumieć, że w
ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela
Zamawiającego) możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo
dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do
ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i oceny zgodności wymienione
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych – Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniająca ustawę z
dnia 7 lipca  1994 Prawo Budowlane i ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności.

Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie
zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.     

2.1. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY I WYMAGANIA JAKOŚCIOWE.

1. Wszystkie  materiały  użyte  do  robót  powinny  być  pobrane  przez  Wykonawcę  ze  źródeł  przez  niego  wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak
najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót.

2. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

3. Jeżeli  materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości,  Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.

2.2. ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW.

Wszystkie materiały powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich użyciem do budowy i
spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane przepisami.

2.3. KONTROLA MATERIAŁÓW

1. Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać odbiorowi
jakościowemu i ilościowemu. 

2. Jakiekolwiek roboty, do których użyto innych materiałów, bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego, będą traktowane
jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe
na koszt Wykonawcy.

3. Jeżeli  nie wskazano inaczej,  wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji  i  wytycznych zawarte w Umowie dotyczą ich
wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Materiały,  wyroby  i  urządzenia  dla  których  wymaga  się  świadectw  jakości,  np.  aparaty,  kable,  urządzenia
prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru
technicznego  (np.  w przypadku urządzeń  prefabrykowanych).  Przy  odbiorze materiałów należy  zwrócić  uwagę  na
zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego
odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a
po wydaniu materiału z magazynu – w kierownictwie robót (budowy).

5. Urządzenia  dostarczone  przez  zleceniodawcę,  np.  transformatory,  prostowniki  itp.,  powinny  być  zaopatrzone  w
świadectwa jakości.

6.  Dostarczone na miejscu składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności  z danymi wytwórcy,  przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części  składowych urządzeń i
kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym
spowodowanych korozją itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót
materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem podać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór
techniczny) robót.
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2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów,
pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów
atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.

Teren składowiska powinien być odpowiedni oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
Masa  składowanych  materiałów  nie  powinna  przekraczać  granic  wytrzymałości  podłoża  lub  danych  części  budynku.

Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Składowanie  materiałów,  aparatów  i  urządzeń  elektrycznych  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zapobiegających
zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  ich  właściwości  technicznych  (jakości)  na  skutek  wpływów
atmosferycznych  lub  czynników  fizykochemicznych.  Należy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-
montażowych  i  wytycznymi  dla  przedsiębiorstw  wykonujących  elektryczne  roboty  instalacyjno-montażowe.  W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny być opracowane
przez  generalnego  wykonawcę  robót,  jeżeli  taki  organ  został  powołany.  Jeśli  generalny  wykonawca  nie  został
powołany,  wytyczne gospodarki  magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj  robót
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. SPRZĘT

1. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować
sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu Budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom
Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW

1. Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości  i  przydatności do
robót.

2. Środki  i  urządzenia  transportowe powinny być  odpowiednio  przystosowane do transportu  materiałów,  elementów,
konstrukcji,  urządzeń  itp.  niezbędnych  do  wykonywania  danego  rodzaju  robót  elektrycznych.  W czasie  transportu
należy zabezpieczyć przemieszczane przedmiot w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

3. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

transportowane  urządzenia zabezpieczyć  przed nadmiernymi  drganiami  i  wstrząsami  oraz przesuwaniem się  wewnątrz
ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić
oddzielnie  czułe  przyrządy  pomiarowe,  aparaturę  rejestrującą,  przekaźniki  do  elektroenergetycznej  automatyki
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,

aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok
lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,

4. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wpływami środowiska przez:

szczelne zalutowanie powłoki metalowej lub założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od
wewnątrz warstwą kleju – w przypadku kabli  o izolacji  papierowej;  dopuszcza się na czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia końców kabli przez co najmniej trzykrotny obwój taśmą izolacyjną i polanie zalewą bitumiczną,

w  przypadku  kabli  o  izolacji  z  tworzyw  sztucznych  założenie  na  oczyszczonej  powłoce  kapturków  termokurczliwych
pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą
kilku obwojów z taśmy przylepnej.

5.  Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków:
kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg, a

temperatura otoczenie nie jest niższa niż +4o C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż
40-krotna średnica zewnętrzna kabla,

zaleca się przewożenie bębnów z kabli  na specjalnych przyczepach;  dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami  w
skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach,

bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma),
a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać;
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stawienie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione;  kręgi kabla należy
układać poziomo (płask),

zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,
umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za pomocą żurawia; swobodne

staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót budowlanych – polegających na rewitalizacji średniowiecznego układu
urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej, dz. nr 87, 95/9,
96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obręb Rekowo, Gmina Kobylanka. Część: Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Dokumentacją budowlaną dostarczoną przez Zamawiającego, przy użyciu
sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIAŁÓW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCĘ.

6.1.1. Dane ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót.

System kontroli  prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed
zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel  Zamawiającego może zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań w  celu
zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  badania  i
inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze standardami
zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

6.2. BADANIA.

6.2.1. Badania

Badania  powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  polskich  norm.  W przypadku,  gdy  polskie  normy  nie
obejmują  badania  wymaganego  w  Wymaganiach  Technicznych  lub  w  Dokumentacji  Budowlanej,  stosować  można
wytyczne  krajowe lub  normy  zagraniczne,  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego.
Wykonawca powinien przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po
ich  zakończeniu.  Wyniki  badań  powinny  być  przekazywane  Przedstawicielowi  Zamawiającego  na  formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.2. Raporty z badań.

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty  ze wszystkich  badań i  inspekcji  i  udostępniać  je na życzenie
Zamawiającemu.

6.2.3. Opłaty za badania.

Wykonawca  zobowiązany jest  do  zorganizowania  i  prowadzenia  systemu kontroli  materiałów i  robót,  włączając  w to
pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Przedstawiciel  Zamawiającego,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,
ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji  na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów
do robót.

2. Jeżeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę  wykaże,  że  system ten  nie  jest  w  pełni  wiarygodny,  to  Przedstawiciel  Zamawiającego  może  polecić
Wykonawcy  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  może  opierać  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów z Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym.

Rewitalizacja  średniowiecznego układu  urbanistycznego osady Rekowo wraz  z  odtworzeniem zabytkowych
elementów, infrastruktury drogowej, dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obręb Rekowo, Gmina
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3. Powtórne  lub  dodatkowe  badania  zlecone  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego  nie  będą  opłacone  przez
Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków Umowy.

4. Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego badań materiałów w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie obciążony Wykonawca i
koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań.

5. Niezależne  badania  prowadzone  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego  poza  systemem  kontroli  Wykonawcy,
wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Przedstawiciel Zamawiającego nie ma zastrzeżeń,
będą opłacane w całości przez Zamawiającego.

6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia
materiały  posiadające  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  upoważnione  jednostki  aprobujące  w  myśl  postanowień
Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzającą ich pełną
zgodność z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki Umowy, każda partia dostarczona do robót
powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty  przemysłowe  powinny  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami
wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  powinny  być  dostarczone  do  Przedstawiciela
Zamawiającego na jego życzenie.

4. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zatwierdzona zostanie
niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) urządzenia zostaną odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe zestawienie przewidywanych robót do
wykonania dostarczanych przez Zamawiającego.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1 ZASADY OGÓLNE.

Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości  w czasie umożliwiającym dokonanie napraw wadliwie
wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu.

8.2 RODZAJE ODBIORÓW.

8.2.1. Odbiór częściowy.

Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót, określonej w Umowie, to może on wystąpić na
piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego.

8.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu.

Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu.
Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy
gotowości  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  wykonany  nie  później  niż  3  dni  od  daty  powiadomienia  Przedstawiciela
Zamawiającego o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego
zarządza  rozbiórkę  wykonanego  elementu  na  koszt  Wykonawcy.  Decyzję  odbioru,  ocenę  jakości,  oraz  zgodę  na
kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiającego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2.3. Odbiór końcowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego informującego o całkowitym
zakończeniu  Robót,  Przedstawiciel  Zamawiającego  dokona  odbioru  końcowego  Robót.  Procedura  odbioru  (prób)
końcowego winna być zgodna  z warunkami Umowy.

Rewitalizacja  średniowiecznego układu  urbanistycznego osady Rekowo wraz  z  odtworzeniem zabytkowych
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Jeżeli  Roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  Umową,  to  zostaną  one  odebrane  i  Zamawiający  zawiadomi  na  piśmie
Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. Jeżeli  jednak inspekcja końcowa wykaże, że Roboty wykonano w
sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny odbiór końcowy Robót.

Przedstawiciel  Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań,
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robót.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel  Zamawiającego może powołać  komisję  odbioru  złożoną z przedstawicieli  Zamawiającego,  Wykonawcy i
instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji które poniosły częściowe koszty związane z Robotami.
Przedstawiciele  tych  instytucji,  poza Zamawiającym będą mieć  jednak tylko  głos  doradczy,  a  decyzje  co  do  odbioru
podejmie sam Zamawiający.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płatność na podstawie odbiorów zgodnie z Umową.

Ceny wykonania robót obejmują :

wszystkie  roboty  niezbędne  do  prawidłowej  realizacji  zadania  polegająca  na  rewitalizacji  średniowiecznego  układu
urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej, dz. nr 87, 95/9,
96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obręb Rekowo, Gmina Kobylanka. Część: Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY

  Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania:
 Polskie Normy, 
 Branżowe Normy,
 Aprobaty techniczne 
 instrukcje (w tym instrukcje ITB),
 wytyczne,
 inne dokumenty.

każdorazowo  wymienione  w  odnośnych  rozdziałach  Specyfikacjach  Technicznych  Szczegółowych.  Jeżeli  nie  wskazano
inaczej,  odsyłacze  do  norm,  instrukcji,  wytycznych  zawarte  w  Wymaganiach  Zamawiającego  dotyczą  ich  wydania
aktualnego w dacie podpisania Umowy.

Normy  dotyczące  wykonania  poszczególnych  asortymentów  robót  podano  na  końcu  każdego  rozdziału  Specyfikacji
Technicznej. 

10.2. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału  Specyfikacji
Technicznej. 

Rewitalizacja  średniowiecznego układu  urbanistycznego osady Rekowo wraz  z  odtworzeniem zabytkowych
elementów, infrastruktury drogowej, dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obręb Rekowo, Gmina
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B .  SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE

B. 1. ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO (CPV):45311100-1 ORAZ
INSTALACJI ZEWNĘTRZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO (CPV):45316100-6

1.1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem rewitalizacji
średniowiecznego  układu  urbanistycznego  osady  Rekowo  wraz  z  odtworzeniem  zabytkowych  elementów,  infrastruktury
drogowej,  dz.  nr  87,  95/9,  96,  97,  99,  113,  116,  119/1,  119/2  obręb  Rekowo,  Gmina  Kobylanka.  Część:  Instalacje
oświetlenia zewnętrznego.

Rodzaje instalacji elektrycznych: 

Kabel zasilający YAKY 4x25mm2 od SO do projektowanego słupa S10.

Instalacja oświetlenia zewnętrznego – kabel YAKY 4x25mm2 wraz z osprzętem (słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia
zewnętrznego 

Instalacja uziemiająca – bednarka FeZn 25x4mm, pionowe uziomy szpilkowe

Rodzaje robót:

- wyznaczenie trasy układania kabli i miejsc ustawiania słupów oświetleniowych

- wykonanie wykopów dla kabla zasilającego, kabli oświetleniowych, słupów oświetleniowych, instalacji uziemiającej

- układanie kabla zasilającego

- wykonanie przepustów kablowych - rury DVK, SRS

- układanie kabli oświetleniowych

- układanie instalacji uziemiającej – bednarka FeZn 25x4mm, pogrążanie pionowych uziomów szpilkowych l=6m

- przygotowanie ustoi dla posadowienia słupów oraz montaż słupów na stopie ustojowej typu G

- montaż osprzętu oświetleniowego (wciągnięcie przewodów w słupy, mocowanie opraw, wprowadzenie kabli do wnęk,
montaż tabliczek bezpiecznikowych)

- podłączenia przewodów

- prace wykończeniowe

Prace  związane  z  układaniem  kabli  i  przewodów  elektrycznych  oraz  montażem  osprzętu  oświetleniowego  i  instalacji
uziemiającej winny być wykonane zgodnie z niniejszą ST oraz normami przywołanymi w p. 1.10.2.

1.2. MATERIAŁY

Do  realizacji  instalacji  oświetlenia  drogowego  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych
posiadające  aprobaty  techniczne  wymagane  przez  odpowiednie  Instytuty  Badawcze,  a  zwłaszcza  posiadać  świadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczeństwa. Ponadto powinny
być;
Nowe i nieużywane,
Znajdować się w bieżącej produkcji
Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i Projektach budowlanych oraz 
innym normom i przepisom.

1.3. SPRZĘT

Wymagania  odnośnie  sprzętu  zawarte  są  w Specyfikacji  Technicznej  Ogólnej  –  narzędzia  i  urządzenia  bez  specjalnych
wymagań, dostosowane do przyjętych materiałów i technologii.

Rewitalizacja  średniowiecznego  układu  urbanistycznego  osady  Rekowo  wraz  z  odtworzeniem  zabytkowych
elementów, infrastruktury drogowej, dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obręb Rekowo, Gmina
Kobylanka. Część: Instalacje oświetlenia zewnętrznego.



1.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW

Wymagania  odnośnie  transportu  zawarte  są  w  Specyfikacji  Technicznej  Ogólnej.  Przewiduje  się  przewóz  urządzeń  
i materiałów z hurtowni i magazynów bezpośrednio na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkami
transportu, rozmieszczone równomiernie na powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub
przesuwaniem. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT.

1.5.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Należy spełnić wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie Robót
instalacyjnych – Instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej

Projekt organizacji Robót i harmonogram dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń
oraz uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy
do akceptacji. 

1.5.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

W zakresie instalacji elektrycznych – wymagania standardowe.

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.6.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania instalacji poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami
Dokumentacji  Projektowej,  ST,  odpowiednich  atestów  i  norm  materiałowych  podanych.  Ponadto  winny  być  zgodne  z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie Robót instalacyjnych – Instalacje elektryczne
w budynkach użyteczności publicznej (część: D, zeszyt 2.)
Przy wykonywaniu i odbiorze robót winny być przeprowadzone następujące badania:

 sprawdzenie zgodności z Projektem Budowlano-Wykonawczym,

1.7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej

1.8. ODBIÓR ROBÓT.

Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót. W czasie odbioru częściowego
należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy
sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy.

Odbiór (przejęcie) Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiarów, jak również
wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika budowy, a także odpowiednimi normami oraz
przepisami. 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST
i  poleceniami  Kierownika  Budowy.  Do  odbioru  końcowego  należy  przedłożyć  protokoły  odbiorów  częściowych  
i międzyoperacyjnych. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy
dokumentacje Powykonawczą uwzględniającą zmiany wynikłe w trakcie robót.

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.10.1. Ustawy i rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie

Rewitalizacja  średniowiecznego  układu  urbanistycznego  osady  Rekowo  wraz  z  odtworzeniem  zabytkowych
elementów, infrastruktury drogowej, dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obręb Rekowo, Gmina
Kobylanka. Część: Instalacje oświetlenia zewnętrznego.



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17.09.  1999  w  sprawie  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20.09.2001  w  sprawie  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy 
Warunki  Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych. Część D: roboty instalacyjne.  zeszyt 2,  Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2004

1.10.2. Normy

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa

PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Środki 
ochrony przed porażeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór przewodów 
PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:  2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego.

Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:  2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
N-SEP-E-004, 2004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PKN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg. Część 1 Wybór klas oświetlenia
PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg. Część 2 Wymagania oświetleniowe
PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg. Część 3 Obliczanie parametrów oświetleniowych
PN-EN 13201-4 Oświetlenie dróg. Część 4 Metody pomiarów parametrów oświetlenia

1.10.3. Katalogi

Kabli i przewodów
Opraw oświetleniowych
Słupów oświetleniowych
Osprzętu elektrycznego

1.10.4. Uwagi końcowe

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie
wyszczególnienie  w  niniejszej  specyfikacji  jakichkolwiek  aktów  prawnych  i  normatywnych  nie  zwalnia
wykonawcy od ich stosowania

Rewitalizacja  średniowiecznego  układu  urbanistycznego  osady  Rekowo  wraz  z  odtworzeniem  zabytkowych
elementów, infrastruktury drogowej, dz. nr 87, 95/9, 96, 97, 99, 113, 116, 119/1, 119/2 obręb Rekowo, Gmina
Kobylanka. Część: Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
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