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Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo -Prace konserwatorskie PRZEDMIAR.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Kamienny mur ogrodzeniowy - postępowanie konserwatorskie
1

d.1
KNR 0-23
2611-01
analogia

Wstępne oczyszczenie mechaniczne pow. muru m2

Powierzchnia
obdaszka
ceglanego

(10,7+29,32+10,6+33,3+29,4+16,2+12)*0,95 m2 134,444

A  (suma częściowa) ---------------
m2 134,444

powierzchnia
ścian piono-
wych muru

(10,7+29,32+10,6+33,3+29,4+16,2+12)*( 1,7+2,05) m2 530,700

B  (suma częściowa) ---------------
m2 530,700

RAZEM 665,144
2

d.1
KNR 9-21
0302-03
analiza indy-
widualna

Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2
metodą natrysku

m2

poz.1 m2 665,144
RAZEM 665,144

3
d.1 analiza indy-

widualna

Wykucie starych spoin z ogrodzenia i doczyszczenie metodą mechaniczną m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

4
d.1

TZKNBK IV -
255

Spoinowanie murów z kamienia z wykuciem spoin o przekroju 0.0015 m2-
przyjęto 70% powierzchni

m2

poz.1B*0,8 m2 424,560
RAZEM 424,560

5
d.1

TZKNBK IV -
571
analogia

Ręczne oczyszczenie kamieni z zaprawy cem.- wap.- 30% szt.

poz.1B*0,3 szt. 159,210
RAZEM 159,210

6
d.1 analiza indy-

widualna

Klejenie i przytwierdzanie rozlużnionych, a także oberwanych elementów ka-
miennych z uzupełnieniem brakujących elementów kamiennych

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

TZKNBK IV -
62
analogia

Mury na otwartym terenie z kamienia na zaprawie cem.-wapiennej- 15% m3

poz.1B*0,15*0,9/2 m3 35,822
RAZEM 35,822

8
d.1

TZKNBK XI
0702-72

Wypełnienie wnętrza muru kamiennego m3

4,9 m3 4,900
RAZEM 4,900

9
d.1

TZKNBK IV -
402

Wymurowanie ostatniej warstwy - obdaszek- 80% m3

poz.1A*0,08*0,8 m3 8,604
RAZEM 8,604

10
d.1

TZKNC N-K/I
t.05-d.06
analogia

Odsalanie muru - obiekt średnio trudny (przyjęto 20% pow.)
Krotność = 3

m2

poz.1B*0,8 m2 424,560
RAZEM 424,560

11
d.1

KNR 19-01
0830-04
analogia

Wypełnienie pustych przestrzeni (pęknięć) w murze pęczniejącą zaprawą z do-
datkiem trasu

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

12
d.1

KNR AT-26
0304-03
analogia

Hydrofobizacja powierzchni  preparatami płynnymi - ręcznie -obdaszek i mur
Krotność = 3

m2

poz.1 m2 665,144
RAZEM 665,144

2 Filary ceglane - postępowanie konserwatorskie
13

d.2
KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru roztwór kwasu fluorowodoro-
wego (1,5%)

m2

0,9*4*2,9*2+0,9*0,9*2 m2 22,500
RAZEM 22,500

14
d.2

KNR 19-01
0827-02
analogia

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - (przyjęto fugę 1cm x 3cm -
80% pow.) zaprawa OptoSan Trass Fuge

m2

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 19116 Użytkownik: ZUBI Eugeniusz Przychoćko tel. 693828305



Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo -Prace konserwatorskie PRZEDMIAR.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.13*0,8 m2 18,000

RAZEM 18,000
15

d.2
TZKNBK VII
-250
analogia

Wzmacnianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia do 5 m2 (przyjęto 80% pow.)

m2

poz.13*2 m2 45,000
RAZEM 45,000

16
d.2

TZKNC N-K/I
t.05-d.06
analogia

Odsalanie muru - obiekt średnio trudny (przyjęto 20% pow.)
Krotność = 3

m2

poz.13*0,2 m2 4,500
RAZEM 4,500

17
d.2

KNR AT-26
0101-05

Reprofilacja drobnych ubytków w murach z cegły (przyjęto 5% pow.) m2

poz.13*0,2 m2 4,500
RAZEM 4,500

18
d.2

KNR 19-01
0325-03
analiza indy-
widualna

Spoinowanie murów gładkich z cegły o pow. ponad 2,0 m2 m2

poz.13*0,6 m2 13,500
RAZEM 13,500

19
d.2

KNR AT-26
0304-03
analogia

Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie - korona mu-
ru
Krotność = 3

m2

poz.13 m2 22,500
RAZEM 22,500

20
d.2 analiza indy-

widualna

Scalenie kolorystyczne uzupełnień przy uzyciu suchych pigmentów osadzo-
nych na spowie akrylowym - 4 % roztwór alkoholowy żywicy- 30%

m2

poz.13*0,3 m2 6,750
RAZEM 6,750

3 Zawiasy żelazne w jednym z filarów - postępowanie konserwatorskie
21

d.3 analiza indy-
widualna

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni szczotką z twardym włosiem, bądź
piaskarką

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

22
d.3 analiza indy-

widualna

Odtłuszczenie powierzchni acetonem szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

23
d.3 analiza indy-

widualna

Nałożenie inhibitora korozji - 15 % taniny w alkoholu etylowym szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

24
d.3 analiza indy-

widualna

Zdjęcie taniny watą stalową drobnej granulacji 0000 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

25
d.3 analiza indy-

widualna

Odtłuszczenie powierzchni acetonem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

26
d.3 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie antykorozyjne szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 Fundamenty nieistniejącego kościoła - postępowanie konserwatorskie ilości szacunkowe
27

d.4
KNR 4-01
0102-01
analiza indy-
widualna

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

80 m3 80,000
RAZEM 80,000

28
d.4

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru roztwór kwasu fluorowodoro-
wego (1,5%)

m2

0,9*4*2,9*2+0,9*0,9*2 m2 22,500
RAZEM 22,500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29

d.4
KNR 19-01
0827-02
analogia

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - (przyjęto fugę 1cm x 3cm -
80% pow.) zaprawa OptoSan Trass Fuge

m2

poz.28*0,8 m2 18,000
RAZEM 18,000

30
d.4

TZKNBK VII
-250
analogia

Wzmacnianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-
wierzchnia do 5 m2 (przyjęto 80% pow.)

m2

poz.28*2 m2 45,000
RAZEM 45,000

31
d.4

TZKNC N-K/I
t.05-d.06
analogia

Odsalanie muru - obiekt średnio trudny (przyjęto 20% pow.)
Krotność = 3

m2

poz.28*0,2 m2 4,500
RAZEM 4,500

32
d.4

KNR AT-26
0101-05

Reprofilacja drobnych ubytków w murach z cegły (przyjęto 5% pow.) m2

poz.28*0,2 m2 4,500
RAZEM 4,500

33
d.4

KNR 19-01
0325-03
analiza indy-
widualna

Spoinowanie murów gładkich z cegły o pow. ponad 2,0 m2 m2

poz.28*0,6 m2 13,500
RAZEM 13,500

34
d.4

KNR AT-26
0304-03
analogia

Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie -
Krotność = 3

m2

poz.28 m2 22,500
RAZEM 22,500

35
d.4

TZKNBK IV -
402

Wymurowanie ostatniej warstwy - korona muru m3

0,24*45,9 m3 11,016
RAZEM 11,016

36
d.4 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie korony murów poprzez nałożenie na nią darni m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000
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Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo -Prace konserwatorskie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Kamienny mur ogrodzeniowy - postępowanie konserwatorskie
1

d.1
KNR 0-23
2611-01
analogia

Wstępne oczyszczenie mechaniczne pow. mu-
ru
przedmiar  = 665,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 180,9192 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 9-21
0302-03
analiza indy-
widualna

Dezynfekcja powierzchni betonowych, muro-
wych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą na-
trysku
przedmiar  = 665,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,049 r-g/m2
r-g 32,5921 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od R)
% 3,0000 0,000 0,00

3* Środki dezynfekcyjne
0,36 dm3/m2

dm3 239,4518 0,000 0,00

-- S --
4* opryskiwacz ręczny

0,018 m-g/m2
m-g 11,9726 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Wykucie starych spoin z ogrodzenia i doczysz-
czenie metodą mechaniczną
przedmiar  = 0,000 m2

m2

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

TZKNBK IV -
255

Spoinowanie murów z kamienia z wykuciem
spoin o przekroju 0.0015 m2- przyjęto 70% po-
wierzchni
przedmiar  = 424,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,749 r-g/m2
r-g 317,9954 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa OptoSan Trass Fuge

0,01425 t/m2
t 6,0500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,7000 0,000 0,00

-- S --
4* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/m2
m-g 8,4912 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

TZKNBK IV -
571
analogia

Ręczne oczyszczenie kamieni z zaprawy cem.-
wap.- 30%
przedmiar  = 159,210 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0125 r-g/szt.
r-g 1,9901 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1 analiza indy-

widualna

Klejenie i przytwierdzanie rozlużnionych, a tak-
że oberwanych elementów kamiennych z uzu-
pełnieniem brakujących elementów kamien-
nych
przedmiar  = 1,000 m2

m2

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

TZKNBK IV -
62
analogia

Mury na otwartym terenie z kamienia na zapra-
wie cem.-wapiennej- 15%
przedmiar  = 35,822 m3

m3

-- R --

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 19116 Użytkownik: ZUBI Eugeniusz Przychoćko tel. 693828305



Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo -Prace konserwatorskie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
16,16 r-g/m3

r-g 578,8835 0,000 0,00

-- M --
2* kamień polny

2,76 t/m3
t 98,8687 0,000 0,00

3* Zaprawa wapienno- trasowa
0,57 t/m3

t 20,4185 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,66 m-g/m3
m-g 23,6425 0,000 0,00

6* wyciąg
1,07 m-g/m3

m-g 38,3295 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

TZKNBK XI
0702-72

Wypełnienie wnętrza muru kamiennego
przedmiar  = 4,900 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,28 r-g/m3
r-g 30,7720 0,000 0,00

-- M --
2* materiały sypkie

1,08 m3/m3
m3 5,2920 0,000 0,00

3* Zaprawa wapienno- trasowa
0,38 t/m3

t 1,8620 0,000 0,00

4* deski grubość 25 mm
0,0023 m3/m3

m3 0,0113 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,15 m-g/m3
m-g 0,7350 0,000 0,00

7* wyciąg
2,21 m-g/m3

m-g 10,8290 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1

TZKNBK IV -
402

Wymurowanie ostatniej warstwy - obdaszek-
80%
przedmiar  = 8,604 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10,8 r-g/m3
r-g 92,9232 0,000 0,00

-- M --
2* cegła gotycka

380 szt./m3
szt. 3269,5200 0,000 0,00

3* Zaprawa wapienno- trasowa
0,456 t/m3

t 3,9234 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,53 m-g/m3
m-g 4,5601 0,000 0,00

6* wyciąg
0,56 m-g/m3

m-g 4,8182 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1

TZKNC N-K/I
t.05-d.06
analogia

Odsalanie muru - obiekt średnio trudny (przyję-
to 20% pow.)
Krotność = 3
przedmiar  = 424,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

12,5*3=37,5 r-g/m2
r-g 15921,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 6 -
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Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo -Prace konserwatorskie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1

KNR 19-01
0830-04
analogia

Wypełnienie pustych przestrzeni (pęknięć) w
murze pęczniejącą zaprawą z dodatkiem trasu
przedmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,44 r-g/m2
r-g 133,2000 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa wapienno- trasowa

0,0005 t/m2
t 0,0150 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1

KNR AT-26
0304-03
analogia

Hydrofobizacja powierzchni  preparatami płyn-
nymi - ręcznie -obdaszek i mur
Krotność = 3
przedmiar  = 665,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11*3=0,33 r-g/m2
r-g 219,4975 0,000 0,00

-- M --
2* Środek hydrofobowy na bazie etylowego estru

kwasu krzemowego
0,5*3=1,5 dm3/m2

dm3 997,7160 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,01*3=0,03 m-g/m2
m-g 19,9543 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Kamienny mur ogrodzeniowy - postępowanie konserwatorskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 19116 Użytkownik: ZUBI Eugeniusz Przychoćko tel. 693828305



Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo -Prace konserwatorskie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Filary ceglane - postępowanie konserwatorskie
13

d.2
KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru
roztwór kwasu fluorowodorowego (1,5%)
przedmiar  = 22,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 6,1200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR 19-01
0827-02
analogia

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytko-
wej - (przyjęto fugę 1cm x 3cm - 80% pow.) za-
prawa OptoSan Trass Fuge
przedmiar  = 18,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,66 r-g/m2
r-g 29,8800 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa OptoSan Trass Fuge

0,00855 t/m2
t 0,1539 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,03 %(od M)

% 0,0300 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,174 m-g/m2
m-g 3,1320 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.2

TZKNBK VII -
250
analogia

Wzmacnianie murów z cegły przez dwukrotne
powlekanie preparatem - powierzchnia do 5 m2
(przyjęto 80% pow.)
przedmiar  = 45,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 6,7500 0,000 0,00

-- M --
2* Środek hydrofobowy na bazie etylowego estru

kwasu krzemowego
0,143 dm3/m2

dm3 6,4350 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.2

TZKNC N-K/I
t.05-d.06
analogia

Odsalanie muru - obiekt średnio trudny (przyję-
to 20% pow.)
Krotność = 3
przedmiar  = 4,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

12,5*3=37,5 r-g/m2
r-g 168,7500 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.2

KNR AT-26
0101-05

Reprofilacja drobnych ubytków w murach z
cegły (przyjęto 5% pow.)
przedmiar  = 4,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 1,8450 0,000 0,00

-- M --
2* tynk wyrównawczy

5,28 kg/m2
kg 23,7600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,07 m-g/m2
m-g 0,3150 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0450 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18
d.2

KNR 19-01
0325-03
analiza indy-
widualna

Spoinowanie murów gładkich z cegły o pow.
ponad 2,0 m2
przedmiar  = 13,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/m2
r-g 10,8000 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa wapienno- trasowa

0,006 t/m2
t 0,0810 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,7000 0,000 0,00

-- S --
4* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,07 m-g/m2
m-g 0,9450 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.2

KNR AT-26
0304-03
analogia

Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami
płynnymi - ręcznie - korona muru
Krotność = 3
przedmiar  = 22,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11*3=0,33 r-g/m2
r-g 7,4250 0,000 0,00

-- M --
2* Środek hydrofobowy na bazie etylowego estru

kwasu krzemowego
0,5*3=1,5 dm3/m2

dm3 33,7500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,01*3=0,03 m-g/m2
m-g 0,6750 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.2 analiza indy-

widualna

Scalenie kolorystyczne uzupełnień przy uzyciu
suchych pigmentów osadzonych na spowie
akrylowym - 4 % roztwór alkoholowy żywicy-
30%
przedmiar  = 6,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,1 r-g/m2
r-g 7,4250 0,000 0,00

-- M --
2* Pigmenty osadzone w spoiwie akrylowym

0,3 kg/m2
kg 2,0250 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/m2
m-g 0,0675 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Filary ceglane - postępowanie konserwatorskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Zawiasy żelazne w jednym z filarów - postępowanie konserwatorskie
21

d.3 analiza indy-
widualna

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni
szczotką z twardym włosiem, bądź piaskarką
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt
r-g 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.3 analiza indy-

widualna

Odtłuszczenie powierzchni acetonem
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/szt
r-g 0,6000 0,000 0,00

-- M --
2* aceton

0,2 l/szt
l 0,4000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.3 analiza indy-

widualna

Nałożenie inhibitora korozji - 15 % taniny w al-
koholu etylowym
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/szt
r-g 0,6000 0,000 0,00

-- M --
2* Roztwór taniny w alkoholu etylowym

0,3 l/szt
l 0,6000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.3 analiza indy-

widualna

Zdjęcie taniny watą stalową drobnej granulacji
0000
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,4 r-g/szt
r-g 0,8000 0,000 0,00

-- M --
2* Wata stalowa

0,3 kg/szt
kg 0,6000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.3 analiza indy-

widualna

Odtłuszczenie powierzchni acetonem
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/szt
r-g 0,2000 0,000 0,00

-- M --
2* aceton

0,2 l/szt
l 0,2000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.3 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie antykorozyjne
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt
r-g 0,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Zawiasy żelazne w jednym z filarów - postępowanie konserwatorskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Fundamenty nieistniejącego kościoła - postępowanie konserwatorskie ilości szacunkowe
27

d.4
KNR 4-01
0102-01
analiza indy-
widualna

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
w gruncie kat. I-II
przedmiar  = 80,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,06 r-g/m3
r-g 84,8000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.4

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru
roztwór kwasu fluorowodorowego (1,5%)
przedmiar  = 22,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 6,1200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.4

KNR 19-01
0827-02
analogia

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytko-
wej - (przyjęto fugę 1cm x 3cm - 80% pow.) za-
prawa OptoSan Trass Fuge
przedmiar  = 18,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,66 r-g/m2
r-g 29,8800 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa OptoSan Trass Fuge

0,00855 t/m2
t 0,1539 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,03 %(od M)

% 0,0300 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,174 m-g/m2
m-g 3,1320 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.4

TZKNBK VII -
250
analogia

Wzmacnianie murów z cegły przez dwukrotne
powlekanie preparatem - powierzchnia do 5 m2
(przyjęto 80% pow.)
przedmiar  = 45,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 6,7500 0,000 0,00

-- M --
2* Środek hydrofobowy na bazie etylowego estru

kwasu krzemowego
0,143 dm3/m2

dm3 6,4350 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.4

TZKNC N-K/I
t.05-d.06
analogia

Odsalanie muru - obiekt średnio trudny (przyję-
to 20% pow.)
Krotność = 3
przedmiar  = 4,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

12,5*3=37,5 r-g/m2
r-g 168,7500 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.4

KNR AT-26
0101-05

Reprofilacja drobnych ubytków w murach z
cegły (przyjęto 5% pow.)
przedmiar  = 4,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 1,8450 0,000 0,00

-- M --
2* tynk wyrównawczy

5,28 kg/m2
kg 23,7600 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,07 m-g/m2
m-g 0,3150 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0450 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.4

KNR 19-01
0325-03
analiza indy-
widualna

Spoinowanie murów gładkich z cegły o pow.
ponad 2,0 m2
przedmiar  = 13,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/m2
r-g 10,8000 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa wapienno- trasowa

0,006 t/m2
t 0,0810 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,7000 0,000 0,00

-- S --
4* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,07 m-g/m2
m-g 0,9450 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.4

KNR AT-26
0304-03
analogia

Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami
płynnymi - ręcznie -
Krotność = 3
przedmiar  = 22,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11*3=0,33 r-g/m2
r-g 7,4250 0,000 0,00

-- M --
2* Środek hydrofobowy na bazie etylowego estru

kwasu krzemowego
0,5*3=1,5 dm3/m2

dm3 33,7500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,01*3=0,03 m-g/m2
m-g 0,6750 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.4

TZKNBK IV -
402

Wymurowanie ostatniej warstwy - korona muru
przedmiar  = 11,016 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10,8 r-g/m3
r-g 118,9728 0,000 0,00

-- M --
2* cegła

380 szt./m3
szt. 4186,0800 0,000 0,00

3* Zaprawa wapienno- trasowa
0,456 t/m3

t 5,0233 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,53 m-g/m3
m-g 5,8385 0,000 0,00

6* wyciąg
0,56 m-g/m3

m-g 6,1690 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.4 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie korony murów poprzez nałoże-
nie na nią darni
przedmiar  = 1,000 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/m2
r-g 0,7000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Fundamenty nieistniejącego kościoła - postępowanie konserwatorskie ilości szacunkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 19116 Użytkownik: ZUBI Eugeniusz Przychoćko tel. 693828305



Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo -Prace konserwatorskie PRZEDMIAR.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Kamienny mur ogrodzeniowy - postępowa-

nie konserwatorskie
0,00

2 Filary ceglane - postępowanie konserwator-
skie

0,00

3 Zawiasy żelazne w jednym z filarów - postę-
powanie konserwatorskie

0,00

4 Fundamenty nieistniejącego kościoła - po-
stępowanie konserwatorskie ilości szacun-
kowe

0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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